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TARTALOMJEGYZEK
a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

Elélap
Tartalomjegyzék
Tervezoi nyilatkozat
Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat
El6zmények:
A terven szerepld kozmilinyomvonalak az e-kdzmii rendszerbdl keriiltek letoltésre.
Miiszaki leirasok:
- ML-1 Kozlekedés- és kozmliépitési mliszaki leiras
- ML-2 Biztonsagtechnikai miiszaki leiras
- ML-3 Koérnyezetvédelmi miiszaki leiras
Miiszaki tervek:
- M-1 Atnézeti helyszinrajz
- MU-1 Utépitési helyszinrajz
- MU-1/a Konténer alapok helyszinrajza
- MU-2 Utépitési mintakeresztmetszetek .
- MU-3 Utépitési mintakeresztmetszetek I1.
- MU-4 Utépitési mintakeresztmetszetek III.
- MU-5 Utépitési mintakeresztmetszetek IV.
- MU-6 Utépitési mintakeresztmetszetek V.
- MU-7 Utépitési mintakeresztmetszetek V1.
- MU-8 Utépitési mintakeresztmetszetek VII.
- MU-9 Vizsgalo 1épcsd metszet
- MK-1 Kozmiépitési helyszinrajz — 6sszkozmi
- MK-1.1 Kézmiiépitési helyszinrajz — viz haldzat
- MK-1.2 Kozmiiépitési helyszinrajz — tliziviz halozat
- MK-1.3 Kézmiiépitési helyszinrajz — szennyvizcsatorna
- MK-1.4 Kozmiiépitési helyszinrajz — csapadékviz csatorna
- MK-1.5 Kézmiiépitési helyszinrajz — optika, 0,4 kV véddcsovek
- MK-2 Szeged METRANS Vizvezeték idomkimutatas terve V 1-0
- MK-3 Szeged METRANS Vizvezeték idomkimutatas terve V 2-0
- MK-4 Szeged METRANS Tuzivizvezeték idomkimutatas terve TV 1-0 1.
- MK-5 Szeged METRANS Tizivizvezeték idomkimutatas terve TV 1-0 I1.
- MK-6 Szeged METRANS Tuzivizvezeték idomkimutatas terve TV 1-1, TV 1-2, TV 1-3
- MK-7 Szeged METRANS Vizvezeték hossz-szelvénye V 1-0, V 2-0
- MK-8 Szeged METRANS Tuzivizvezeték hossz-szelvénye TV 1-0 1. szakasz
- MK-9 Szeged METRANS Tizivizvezeték hossz-szelvénye TV 1-0 2. szakasz
- MK-10 Szeged METRANS Tuzivizvezeték hossz-szelvénye TV 1-0 3. szakasz
- MK-11 Szeged METRANS Tizivizvezeték hossz-szelvénye TV 1-3



- MK-12 Szeged METRANS Vizora akna terve

- MK-13 Szeged METRANS Tol6zar akna terve

- MK-14 Szeged METRANS Szennyvizcsatorna hossz-szelvénye SZ 1-0

- MK-15 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 1-0
- MK-16 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 2-0
- MK-17 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 3-0
- MK-18 Szeged METRANS Csapadékvizcesatorna hossz-szelvénye CS 3-1
- MK-19 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 3-2
- MK-20 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 4-0
- MK-21 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 4-1
- MK-22 Szeged METRANS Csapadékvizcesatorna hossz-szelvénye CS 4-2
- MK-23 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 5-0
- MK-24 Szeged METRANS Csapadékvizcesatorna hossz-szelvénye CS 5-1
- MK-25 Szeged METRANS Csapadékvizcsatorna hossz-szelvénye CS 5-2
- MK-26 Szeged METRANS Tulfolyocsatorna hossz-szelvénye TF 1-0

- MK-27 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 1-0

- MK-28 Szeged METRANS Rocla akna tervek agvezeték bekotések CS 1-0
- MK-29 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 2-0

- MK-30 Szeged METRANS Rocla akna tervek agvezetékek bekotése CS 2-0
- MK-31 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 3-0

- MK-32 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 3-1

- MK-33 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 3-2

- MK-34 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 4-0

- MK-35 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 4-1

- MK-36 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 4-2

- MK-37 Szeged METRANS Rocla akna tervek CS 5-0

- MK-38 Szeged METRANS Rocla akna terve talfolyé TF 1-0

- MK-39 Szeged METRANS Leier 100 tisztitbakna terve

- MK-40 Szeged METRANS Leier viznyeldakna terve

- MK-41 Szeged METRANS Olajfogé acéltartaly lehorgonyzasi tipusterve
- MK-42 Szeged METRANS Csapadékviztarozo to metszetek

- MK-43 Szeged METRANS Kébelakna — optika tipusterv

08. Koltségvetés
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03.

TERVEZOI NYILATKOZAT

a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

A tervezd nyilatkozik, hogy a cimben jelzett 1étesitmény miiszaki kiviteli tervei megfelelnek az
altalanos és eseti hatosagi elirasoknak /OESZ, OTEK KTSZ, stb./ orszagos és agazati
szabvanyoknak.

A tervezd tovabba kijelenti, hogy tagja a Mérmnoki Kamardnak, és rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal.

Tervezoként kijelentem. hogy a tervdokumenticid a gazeloszté vezeték nyomvonalat
mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

Miklési Attila
kozlekedés- és kozmiitervezo
KE-K/08-0513
VZ-K/08-0513

Gydr, 2025. julius 31.
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04.

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény 19.§. /2/ bekezdésében foglaltak szerint a
rendelkezésre all6 adatok birtokaban kijelentjiik, hogy a dokumentacié a létesitményre a
tervezéskor érvényben 1év0 jogszabalyok, orszagos és dgazati szabvanyok, szabdlyzatok és
egy¢éb hatosagi eldirdsok alapjan késziilt és az azokban foglalt rendelkezéseknek munkavédelmi
szempontbol eleget tett.

Miklosi Attila
ko6zlekedés- és kozmitervezd
KE-K/08-0513
VZ-K/08-0513

Gybr, 2025. jilius 31.
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06.

ML-1

KOZLEKEDES ES KOZMUEPITESI MUSZAKI LEIRAS

a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

1.) El6zmények

A T. Megbizo a tulajdonat képezd 01416/24 — korabban a HODUT Kft. volt aszfaltkeverd
telephelye — hrsz-u ingatlanon kamion terminalt kivan kialakitani.

Jelen tervezési feladat a 1étesitményhez kapcsolodo ut és kozmiiépitési tervek elkészitése.
Tervezési feladat tovabba a telephelyhez a vasuti kapcsolat biztositasa, a meglévé Gumigyari
csonkavaganybol kidgazo 01j iparvaganyokkal, azok felsdvezetéki kiszolgalasaval.

A tervkészités soran az alabbi adatokat hasznaltuk fel, ill. vettiik figyelembe.

a T. Megbizo feladatleirasat, ill. a vele folytatott tobbszori egyeztetések megallapodasait,
a Radics Tamas geodéta altal készitett geodéziai felmérés alaptérképét,

az EFERTE Mérndki és Szolgaltatd Kft. altal készitett talajvizsgalati és kiegészitett
jelentés adatait,

az altalunk készitett épitész tervek adatait (sofér pihend és admin. épiilet, porta,
vamsator, ill. konténer javito),

a Szeged varos altal eldirtakat,

a Varos, ill. a Vizmii munkatarsaival folytatott egyeztetések megallapodasait,

EKM, MAV képviseldivel folytatott egyeztetéseket,

a Katasztrofavédelmi Viziigyi Hat6saggal folytatott tobbszori egyeztetés megallapodasait,
a tars-szakagak terveinek vonatkoz6 részeit (épitész, statika, villamos, gépész),

a helyszinen tett észrevételeket,

a kozmi-tizemeltetok térképeit, melyek az e-kdzmii rendszerbdl kertiltek letdltésre.

A tarstervezOk felsorolasa:

felsovezeték tervezd: KONTUR CSOPORT Kft.

biztositd berendezés tervezd: YA-YA Kft.

forgalmi tervez6: BODENEL Kft. — Bodoczki Anita
¢piiletvillamosag: Major Projekt Kft. Major Péter

vasuti térvilagitas: Dr. Hodossy Laszlo

¢épiilet gépészet: Immopannon Kft. — Sz616si Csaba ¢és Balogh Balazs
20 kV és trafo tervezoéje: POLAR-STUDIO 2 Kft. — Belusz Laszl6
iizemanyagtechnologia: ACISPLAN Kft. — Nyeste Méaria



2) Allapot feltaras

A METRANS telephely hrsz-a 01416/24, amely Szeged kiilteriiletén 1évd ipari teriileten
talalhat6. A teriilet a T. Megbiz6 tulajdonat képezi.

A teriilet E-i oldalrél a 01426/13 hrsz-t ipari telephely, a D-i oldalrol a 01419/1 hrsz-u ut, K-i
iranybol a 01418/16, ill. a 01418/15 hrsz-u telehely, mig a Ny-i oldalrdl a 01415 hrsz-u ut
hatarolja.

A Back Bernat uthoz tartozé kozteriilet hrsz-a: 01418/14.

A kornyez6 utak kezeldje Szeged Varos.

A tervezési teriilet kordbban a HODUT aszfaltkeverd telephelye volt.

A telephelyen nyomokban még aszfalt burkolatok talalhatok, ill. felmérésre keriilt a mar
elbontott hidmérleg kertilete.

Felmérésre kertilt tovabba a 01419/1 hrsz- aszfalt bejaro t, a meglévo zsilippel, valamint a
16896/84 hrsz-u telephely térkd burkolata kapubehajtdja, tovabba a K-i oldalon huz6do burkolt
arok, valamint a 01419/1 hrsz-u teriileten vezetett kavicsut is, ill. a meglévo kerités melletti
terepszintek korben. A kavicsolt Ut szélessége ~ 3,00 m.

A telephelyen kiviil a K-i oldalon meglévd elektromos Iégkabel huzodik oszlopokon, ill. a
végén keritéssel koriilzart trafo talalhato.

A Té 3 jelti to kornyezetében — szintén a telekhataron kiviil — a szennyvizatemeld aknak vannak.
Felmérésre keriiltek tovabba a meglévd, csatlakozd vasuti sinek is, melyeket most a kavicsolt
ut keresztezi.

A tervezett sorfépihendvel szembeni teriileten — az ut kiszolgal6 ut mellett — meglévd trafo
bontasra kertil.

A traf¢ teriilete kdrben keritéssel lehatarolt, a tervezett ut fel6li oldalon kapuval, amely kifele
nyilik. A kapu szélessége ~ 3,80 m.

A trafohoz elektromos 1égkabel vezet, melyhez tartozo oszlopok szintén meglévd, bontandok
lesznek.

A jelen tervezett fobejarat kornyezetében meglévd gazfogadd megsziinik.

A teriileten korabbi idészakban talalhato fakat a METRANS engedélyek birtokaban kivagatta,
azok tuskoit kiszedette és azokat a teriiletrdl elszallittatta.

Jelen allapotaban a teljes teriileten — a nem burkolt feliileteken — sarjadék névényzet nott ki.

A tervezési teriilet kornyezetében meglévd kozmiivek az e-kozmii rendszerbdl keriiltek
letoltésre, melyeket az MK-1 rajzszdmti Kozmiiépitési helyszinrajz tartalmazza.

3.) Kozlekedési kapcsolatok

A tervezett 1étesitmény kozuti megkdzelitése a Back Bernat Gt ¢s Wimmer Fiilop ut irdnyabol
a meglévd csomdponttdl lesz biztositott.
A tervezett P20 szgk. parkoldallas megkozelitése szintén a fenti csomdponttdl valo behajtassal
biztosithato.
A Back Bernat uthoz tartozo szabalyozasi szélesség 25,00 m, mig a 01419/1 hrsz-0 utnal
valtozé 16,50-17,20 m, amely a zsilip kornyezetében 13,00 m-re csokken, majd ismét
novekszik. A zsilip megmarado, de a kiils6 kiszolgald ut atépitésekor majd az atépitése varhato.
A csatlakozo utak szélessége az alabbi:

- Back Bematut 2 x 4,00 =8,00 m, a

- 01419/1 hrsz-a 0t ~2 x 2,90 = ~5,80 m, a zsilip pofafalai kozott 6,30 m.

A Back Bernat utat kétoldalt kiemelt szegélysor hatarolja, mig a fenti ~5,80 m széles ut mellett
szegélysor nincsen.



A telephelyre érkezd tehergépjarmiivek és személygépkocsik a fobejarati kapun at egyirdnyt
forgalmi renddel hajtanak be. A személygépkocsik viszont a parkolobdl kétiranyt forgalmi
renddel kozlekednek majd.

A beruhazas keretében egy U METRANS telephely létesiil, ahol négy csonkavagannyal,
bakdaruval konténeratrakoé terminal keriil megvaldsitasra.

A telephelyen beliili kiszolgald utak szélessége 6,00; 7,50; ill. 8,00; 4,00; valamint az ivben
9,50 m.

A kiszolgalo ut széle és a konténer helyek széle kozotti tdvolsag valtozo.

A konténerek a helyszinrajzokon feltiintetett osztdsokban keriilnek majd elhelyezésre, részben
a burkolaton részben a kiépitett alapokon.

A csomo6ponti lekerekitd ivsugarak az MU-1 rajzszamu helyszinrajzon megadottak szerint
valtozok.

A konténerek rakasi modja az j vasuti sinekkel parhuzamos, ill. merdleges iranyu lesz majd,
tobb rétegben egymasra rakassal.

Az allasok kozotti utak szélessége mindkét iranyban 16,00 és 18,00 m.

A konténerek 1 rétegben elhelyezheté darabszama a helyszinrajzokon szerepel. A tervezett
kiszolgalasi rend szerint 6t sor magassagl konténere elhelyezéssel kell szamolni

A konténerek mozgatasat egy 40,00 m fesztavolsagt kétoldali konzollal ellatott bakdaruval
végzik majd, melynek tipusa és szallitdja KUNCZ bakdaru.

A 4 db vastti vagany a daru alatt keriil megépitésre.

3.1.1.1. Konténerek elhelyezése

Az 1j négy vasuti vagany kornyezetében a daru részben az épitendd konténeralapokra rakja le
a szallitmanyt, két oldalon. A konténer alapok terveit a statikus tervezo késziti.

A konténer alapok kiosztasa a tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden tervezett.

A konténeralapokra rakott taroldhelyeken kiviil tervezett térkd burkolaton is torténik
konténertarolds. A kiosztott konténerhelyek 20’ ¢és 40’-os konténer méretek. A
konténercsoportok kozotti kozlekedd utak szélessége mindkét irdnyban 16,00 — 16,00 m.

Az 1 rétegben clhelyezhetd konténerszam a térkd burkolaton az alébbi:

- avasuttdl K-i iranyba 20°’-as: 24+15+9 = 48 db
- avasuttdl Ny-i irdnyba 20’-as: 68+90+46+56+90+4+22+50 = 426 db
Osszesen: 474 db
Az 1 rétegben a konténer alapokon elhelyezhetd konténerek szadma az alabbi:
- avasuttol K-i iranyba 20’-as: 97 db
- avasuttol Ny-i iranyba 20’-as: 63 db } 2 160dv

- avasuttol K-i iranyba 40’-as: 187 db
- avasittol Ny-i irdnyba 40’-as: 133 db | x3204

3.1.2. Magassagi vonalvezetés

A tervezett burkolatok magassagi vonalvezetését az alabbiak figyelembevételével alakitottuk ki:
- atervezett iparvaganyok sinkorona szintje: 82,70 m,
- adaru alapjanak felsé sikja: 82,63 m Bf, mindkét oldalon.
- akonténer alapok szintje:
= aK-ioldalon: 82,52 m Bf,,
* a Ny-ioldalon: 82,73 m Bf.
- az elézd tervezéseknél mar kialakult gyakorlat szerint az tutburkolatok lejtése a
konténerek alatt 0,6 % koriili lehet,
- acsapadéekviz elvezetés biztosithatdsaga,



- ameglévo terepszintek foleg a telekhatarok vonalan.

A kiszolgal6 utakkal hatarolt belsd tarold teriileteken a burkolatok mélypontjai a konténer
alapok mell¢ keriiltek, igy ott valt lehetévé magas és mélypontok kialakitasa.

A helyszinrajzokon jeloltek szerint a viznyeldk egyrészt az Gtszélekre a kiemelt szegélysorok
mell¢ keriiltek, masrészt a konténer alapok mellé, igy a forgalom nem veszi igénybe azokat.

A tervezett soférpihend és adminisztracios épiilet padloszintje: 82,55 m Balti feletti.

A porta konténer padloszintje: 82,70 m Balti feletti.

» Tehergépjarmi parkoldk

Az ide érkezd, varakoz6 kamionok részére 45-os beallasti parkoldhelyet terveztiink 20 db
gépjarmu részére.

A parkoldallasok szélessége 4,00 m. A kiszolgald utak szélessége 7,50 m, a koztik 1évo
merdleges hossz 15,00 m, igy az 6ssz szélesség 30,00 m-re adodik.

A tehergépjarmii parkold egyiranyu forgalmi renddel tervezett, melyet tablakkal és burkolati
jelekkel szabalyoztunk.

A tervezett parkolddllasok és az eldttiik 1évo kiszolgald utak térkd burkolattal tervezettek az
alabbi rétegrenddel:

e kiszolgalo utak palyaszerkezete (terven sotét sziirke szinnel jeldlt):

- 10 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alaku) ,,antracit” szini (LEIER terméke),

- 3 cm vtg. Z0/5 zhzottkd dgyazat,

- 25 cm vtg. CK-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- 25 cm vtg. mészkémurva agyazat, a fels6 10 cm kiékelésével

- 50 vtg. CKh helyszini cementstabilizacié (80 kg/m® cementadagolssal)
helyszinre behordott homokos kavics feltoltés bedolgozéasaval,

- valtozo vtg. mészkémurva feltoltés,

- vagy meglévd aszfaltozott palyaszerkezet murvazott Gtalappal,

- vagy meglévo terepszint (ez esetben 40 cm vtg-u humuszos foldleszedés, majd
foldkitermelés a palyaszint — 2,00 m mélységig).

e tehergépjarmu parkolok palyaszerkezete (terven lila szinnel jelolt):

- 10 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alaka) ,,voros” szinti (LEIER terméke),

- 3 cm vtg. Z0/5 zhzottkd dgyazat,

- 25 cm vtg. CK-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- 25 cm vtg. mészkémurva agyazat, a felsé 10 cm kiékelésével,

- 50 vtg. CKh helyszini cementstabilizacié (80 kg/m® cementadagoléssal)
helyszinre behordott homokos kavics feltoltés bedolgozéasaval,

- valtozo vtg. mészkémurva feltoltés,

- vagy meglévd aszfaltozott palyaszerkezet murvazott Gtalappal,

- vagy meglévo terepszint (ez esetben 40 cm vtg-u humuszos foldleszedés, majd
foldkitermelés a palyaszint — 2,00 m mélységig).

A kiszolgalo utak szélének lehataroldsara kiemelt szegélysor épitendd, melynek anyaga:
- 100x30x15 cm, iveknél 25x30x15 cm eldregyartott quartz koporéteges szegély.

A vasuti atvezetések kozott épitendd utburkolatok széleinek lezarasara siillyesztett
szegélysorok épitenddk. Siillyesztett szegélysor épitendd tovabba a fébejaratnal is a térkd
burkolat lezarasra. A siillyesztett szegélysor anyaga:

- 40x 20 x 15 cm eldregyartott quartz koporéteges szegély.
A szegélyelemeket C20/25-32-X0-F1 min. alapgerendara és megtamasztd betonba kell rakni,
majd az elemek kozotti hézagokat cementhabarcs hézagoléssal kell elltni.

A kiemelt szegélysor kiall6 magassaga a viznyeldknél +15 cm, mig a magaspontokon +10 cm
legyen, ill. zomében 12 cm.



A tervezett burkolatokat a helyszinrajzon €s keresztszelvényeken megadott palyaszintekkel kell
megépiteni.
A parkoloallasok elvalasztasa utburkolati jelek felfestésével biztosithato.

> Személygépkocsi parkolok

A telephelyre érkez6 személygépkocsik részére a tehergépjarmii parkold, ill. a sof6r pihend és
admin. épiilet kozotti teriileten biztositottunk helyet.
A parkolobeallasok szama 8 x 5 = 40 db, ahol a merdleges allasok 5,00 x 2,50 m méretiiek. A
parkolok kozatti, ill. el6tti utburkolat szélessége 5,50 m.
A tervezett parkolok €s az elottiik 1€vo kiszolgald ut térkod burkolattal tervezett az alabbi rétegrenddel:
e kiszolgdlo ut palyaszerkezete:

- 8 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alakt) ,,sziirke” szinii (LEIER terméke),

- 3 cm vtg. Z0/5 zazottkd agyazat,

- 20 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- 25 cm vtg. mészkOmurva agyazat, a felsé 10 cm kiékelésével,

- 50 vtg. CKh helyszini cementstabilizacio (80 kg/m® cementadagolassal)

helyszinre behordott homokos kavics feltdltés bedolgozasaval,
- valtozo vtg. mészkémurva feltoltés,
- meglévd aszfaltozott palyaszerkezet murvazott Gtalappal.

e parkoldalldsok palyaszerkezete:
- 8 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alakt) ,,sziirke” szinii (LEIER terméke),
- 3 cm vtg. 0/5 zGzottkd agyazat,
- 20 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,
- 25 cm vtg. mészkOmurva agyazat, a felsé 10 cm kiékelésével,
- 50 vtg. CKh helyszini cementstabilizacio (80 kg/m® cementadagolassal)
helyszinre behordott homokos kavics feltdltés bedolgozasaval,
- valtozod vtg. mészkémurva feltdltés,
- meglévo aszfaltozott palyaszerkezet murvazott utalappal.

A parkolok szélének lehatarolasara korben kiemelt szegélysor épitendd, mig a vapa vonalon
stillyesztett szegélysor épitését terveztiik:

e kiemelt szegélysor:

- 100x30x 15 cm iveknél 25 x 30 x 15 cm eléregyartott quartz koporéteges szegély.
o siillyesztett szegélysor:

- 40 x 20 x 15 cm eldregyartott quartz koporéteges szegélyelem.

A parkoloallasok elvalasztasa eltérd szinii térkd sorok beépitésével biztosithato.

- 10 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alaku) ,,sziirke” szinti (LEIER terméke),

- 3 cm vtg. Z0/5 zhzottkd dgyazat,

- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- bitumenes feliiletkenés,

- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- 50 vtg. CKh helyszini cementstabilizacio (80 kg/m® cementadagolassal) helyszinre
behordott homokos kavics feltdltés bedolgozasaval,

- valt. vtg-u mészkd murva feltoltés,

- vagy meglévo aszfaltozott palyaszerkezet murvazott utalappal,



- vagy meglévd terepszint ez esetben 40 cm vtg-U humuszos foldleszedés, majd
foldkitermelés a palyaszint — 2,00 m mélységig.

- 15 cm vtg. mészkd murva teritése 35/55 jelii anyagbol,

- foldfeltoltés valtozo vtg-ban,

- vagy meglévd aszfaltozott palyaszerkezet murvazott alappal,

- vagy meglévo terepszint (ez esetben 40 cm vtg-u humuszos foldleszedés).

A CK¢ jelt stabilizacios rétegek kozott bitumen kenést kell felhordani az also feliiletre.
Megjegyzes:

A terven vilagossziirke szinnel jelolt burkolatokban — az utépitési helyszinrajzon feltiintetett
helyeken — vapa vonalak keriiltek kialakitasra, ahol a térkdvek rakasat kiilonos gonddal kell
végezni.

Az Uj vastti vaganyok alatti teriileten egyes konténer csoportok szélein vapa vonalakat kell
kialakitani, magas és mélypontokkal. A mélypontokra a viznyeldk, ill. viznyelds aknék keriilnek.
A fenti mélyvonalakra siillyesztett szegélysorok nem keriilnek beépitésre.

A burkolatok kiils6 széleire épitendd szegélysorok anyaga
e kiemelt szegélysor:
- 100 x 30 x 15 cm iveknél 25 x 30 x 15 cm eldregyartott quartz koporéteges szegély.

A kiemelt szegélysor kiallo magassaga a viznyeloknél max. 15 cm, mig a magaspontokon max.
10 cm.

A szegélyelemeket C20/25-32-X0-F1 min. alapgerendara és megtamasztd betonba kell rakni,
majd az elemek kozotti hézagokat cementhabarcs hézagolassal kell ellatni.

A kiemelt szegélysor kiall6 magassaga a szgk. parkoloknal egységesen +10 cm.

A tervezett burkolatokat a helyszinrajzon és mintakeresztszelvényeken megadott palyaszintekkel
kell megépiteni.

A parkoloallasok elvalasztasa eltérd szinii térkd sorok beépitésével biztosithato.

Megjegyzés a palyvaszerkezet kialakitdshoz

Mint mér emlitettiik, a telephelyen korabban a HODUT aszfaltkeveré telephely iizemelt.

A teriilet részben burkolt — aszfalt utak ¢&s taroloteriiletek — részben, féleg a keritések
kornyezetében fak-bokros volt. A tervezett tUtburkolatok alatt meglévé utburkolatok
megmaradok.

A burkolat az aszfaltkeverd elkoltozését kovetden megmaradt, mig a fas-bokros teriiletek mar
irtasra keriiltek, de azdta mar vannak visszandtt kisebb torzsatmérdjii fak, cserjék.

A tervezési teriileten meglévo épiiletek, ill. a hidmérleg és trafd, valamint hasznalaton kiviili
gazfogado kandelaberek talalhatok.

A teriiletet a 2 db vastraverzen elhelyezett [ampak vilagitottak meg, melyek szintén meglévok.
Idokozben a teriileten régészeti feltarasok is késziiltek, amelyek munkaarkai jelenleg is
megtalalhatok a helyszinen a mellettiik deponalt foldanyaggal.

A tervezett palyaszerkezet vastagsdgok ala CKh helyszini stabilizacié ill. mészké murva
feltoltések keriiltek kiirasra. A fenti mennyiségek a geodéziai felmérés adataibol szamolt — atlag-
burkolat szintek alapjan keriiltek meghatarozasra.

Azon helyeken, ahol jelenleg meglévd terep van, ott a felsé humuszréteget kell elsdként
letermelni 40 cm vtg-ban.

Ezutén a f6 burkolatoknal (utak, tarol6 teriiletek és tgk., ill. szgk. parkoldk és utjaik, hidmérleg,
olajlefejtd beton burkolata) €s az iroda épiiletnél a tervezett palyaszint — 2,00 m mélységig
foldkitermeléssel kell kialakitani a durva terepet.

A — 2,00 m sikra geotextilia teritését terveztiik.




A teriiletek nagy része meglévd, megmaradd utburkolatra keriil, mig kisebb része
zoldfeliiletekre.
A zoldfeliileteknél els6ként 40 cm vtg-tt humuszréteg kertil leszedésre, majd bevagas folddel
szamoltunk a palyaszint — 2,00 m mélységig.
A — 2,00 m-nél geotextilia keriil beépitésre, majd 1,00 m vtg. CKt telephelyen kevert
stabilizacio.
A megmarad6 utburkolatra ramurvazast terveztiink a savalapok als6 sikjaig (- 1,00 m).
Az alapok kozotti tertileten:

- 15 cm vtg. 35/55 mm szemnagysagu murva teritést terveztiink,

- 1ll. alatta foldfeltoltést, a helyszinen rendelkezésre 4ll6 foldanyagbol.

A savalapok kétféle szélességgel tervezettek, nevezetesen:

0,75 m, ill. 1,50 m.
A savalapok alatti tlnyulas az elsé esetben 30-30 cm, mig az 1,50 m-nél 15-15 cm, igy az
alapok als6 szélessége 1,35, ill. 1,80 m (lasd a statikus tervet).
Ezen szélességektdl 1,00 - 1,00 m talnytlassal terveztiik a CKt alapréteget, 0sszességében
3,35 ill. 3,80 m szélességekben.
A CKt réteg vastagsaga a zoldfeliileteknél az el6zdleg leirt, mig azon helyeken, ahol meglévo,
megmarad6 burkolatra esik az alap, ott ~ 52 cm.
A zoldfeliiletek alatti CKt réteg ala 0,50 — 0,50 m tulnyuléassal geotextilia beépitését terveztiik.
A geotextilia ala 15 cm vtg. homokos kavics beépitését terveztiik, elétte foldkitermeléssel.

Darupélyatartd vb. szerkezetek alatti tereprendezés

A darupalya vb. keresztmetszete alatt — a szerelObeton szélessé¢géig (3,05 m) kertilt kiirasra
foldmunka — a zoldfeliiletekre eso részek alatt — nevezetesen az atlagos terepszint alatt 40 cm
vtg-i humuszleszedés.

Az igy kialakitott siktol - ~ 80,70 m — a szereldbeton also6 sikjaig — 81,32 m - ~ 0,62 m vtg.
mészkd murva feltoltést terveztiink.

Azon esetben mikor a darupalya tarté meglévd, megmaradd burkolatba esik, ott ~ 0,22 m vtg-
u mészkd murva feltoltéssel szamoltunk.

A CKt és CKh alapréteget €s a kiselemes burkolatokat a vonatkoz6 szabvanyok el6irasai szerint
kell megépiteni.

- e-UT 06.03.53:2025 Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kdtéanyagt burkolat alapok

- e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok

4.) Utfeldjitas — aj at épités (telekhataron kiviil)

e Allapot feltaras

A fenti hrsz-u ut a telephely f6 bejaro utja lesz. Az ut az ipari park meglévd két utjanak
csomoOpontjabol indul, melyek a Back Bernat és a Wimmer Fiilop ut.

A csatlakoz6 utak szélessége a fenti sorrendben 8,30; ill. 8,00 m, mig a feljitando Gt szélessége
~5,80-6,30 m, de zomében 5,80 m.

Az utak allapotat tekintve a Back Bernat ut aszfalt burkolata jo allapott, ahol a burkolat sz¢lét
kétoldalt kiemelt szegélysor hatarolja.

A Wimmer Fiilop ut allapota ugyancsak jonak mondhato, ott az utszélen szegélysor lezaras nincs.
A meglévo Ut allapota elfogadhatd, helyenként viszont repedések talalhatok a feliiletén.

Az ut csomoéponttol inditott bal oldali térké burkolati kapubehajtd épitilt ki, siillyesztett
szegélysor lezarassal. A burkolat hossziranyu lejtése a bejarat tengelyében 6,5%.



A térkd burkolat és a szegély is jo allapotu, ezért megmarado.

A meglévo utburkolat zomében egyoldali lejtéssel kialakitott, igy az ut feliiletre hulld
csapadékviz a fas-bokros teriilet iranyaba folyik le.

Az ut bal oldalan 1évé 16896/82 hrsz-u telephely keritése — telekhatara — az uthoz képest
mélyebb fekvésti 42-44 cm-rel.

Az utat a jelolt helyen a meglévo Kettds Szénaskerti csatorna nyilt &rok nyomvonala keresztezi,
melynek be és kifolyasi oldalan zsilipekkel szabalyozhato.

e Tervezett atépités

Az utolso egyeztetések értelmében a kiilsé kiszolgdlo ut atépitésre keriil majd ugy, hogy a
meglévo palyaszerkezet bontandova valik.

Az Gt nyomvonala is valtozik majd, az RRT-ben szerepld szabalyozédsi vonalaknak
megfelelden.

A burkolat sz¢élessége a jelenlegi 5,80 m helyett 7,00 m-re valtozik majd, a Bach Bernat uti
csomopont ¢s a METRANS telephely kapuja kozotti szakaszon.

A rendezési tervet figyelembevéve, a csomoponttél induld szelvényezés szerinti bal oldalon
lesz lehetdség, a csatorna atvezetés meghosszabbitasara, ill. a zsilip atépitésére.

A fent részletezett 01419/1 hrsz-u Ut atépitésének tervezése jelenleg nem képezi a tender kiiras
targyat.

Az ut tervezése, ill. annak engedélyeztetése majd egy késobbi iitemben térténik a Magyar Kozut
bonyolitdsaban.

A fentiek miatt jelen terven ezért csak a meglévd utburkolat nyomvonala keriilt feltiintetésre.

A telephely D-i oldalan jelenleg meglévd kerités taldlhatd, amelyen tal egy széles
nagyszelvénytli arok, ill. mellette kavicsolt Ut vezet a vasut irdnyaba. A kavicsolt ut szélessége
~ 2,80 m.
Az arok szélessége ~ 6,00 — 6,50 m, mig mélysége ~ 2,00 m.
Az arok megmarado, kivéve a tervezett kapu kornyezetében, ill. a vasuti kapuk kornyékén, ezen
helyeken az arkok megsziinnek.
A meglévé kavicsolt ut helyszinrajzi és magassagi vonalvezetése zomében megmarado, kivéve
az uj vasuti atjarok kornyezetében. A helyszinrajzon jelolt hosszon ramurvazas valik
sziikségessé.
A ramurvazas vastagsaga valtozo, 0-32 cm kdzott, anyaga 35/55 jelli murva a fels6é 5 cm vtg-
ban ki¢keléssel.
A gumielemes atjarok kozott épitendd 0j részek palyaszerkezete az alabbi:

- 15 cm vtg. 0/35 jelit mészkd murva ki¢kelés,

- 35 cm vtg. 35/55 jelti mészkd murva alap.

A feleslegessé valo kavics utat megmaradoként szerepeltettiik, ahol arra ra kell tolteni valtozé
vastagsagban foldet, ill. 4lland6 10 cm vtg-0 humuszos termé6foldet.

A kavicsolt Ut végén felmérésre keriilt a jelenleg meglévo sorompd.

A soromp0 athelyezésérdl vagy uj épitésérdl a T. Megbizé hataroz.

A koltségvetésben a meglévo sorompo athelyezése kertilt kiirasra.

5.) Vasuti kiszolgalas

A jelen tervhez kiilon vasutépitési tervdokumentacioé késziil, amely a jelenlegi tender tervnek
nem része.



A telephely kozel atlojaban keriil sor a négy 0j vasiti vagany kialakitasara, melyek jele VII/L;
VIV/IL; VIV és VIVIV.
A vaganyok tervezett hossza:

- VIUL jela Hh=543,34 m

- VIVIL jelir Hh=517,74m

- VIV jeld  Hh=469,05m

- VIVIV.jeli Hh=487,77m

A vaganytengelyek tavolsaga egyenes szakaszon 5,00 m, ill. az Gtatvezetésnél az tttengelyben
6,27; 6,15 és 7,78 m.

A vasut kiszolgal6 tuttal alkotott csomdpontjaiban vb. atjarok épiilnek majd.

A meglévo kavicsolt uton valo atvezetéseknél STRAIL gumilemezes atjarok épiilnek. A vasuti
atjarot a telekhatar keresztezi, ahol a vasuti kapuk keriilnek beépitésre.

A kapuk terveit a csatlakozod €pitész tervek tartalmazzak.

6.) Hidmérleg

A hidmérleg egy kiilon kiépitendd utsavba keriil beépitésre, amit tablazassal jeldltiink.

Az adminisztracio elvégzése utan a kamionok az utburkolatba beépitésre keriil6 hidmérlegre
hajtanak, majd mérlegelés utan jarnak be a tarolo teriiletre.

A hidmérleg tervezett palyaszintje: 82,41 m. Bf.

A hidmérleg el6tti és kovetd tervezett utburkolatot minden irdnybdl el kell lejtetni attol, a
mérlegre csak a rahullo csapadékviz folyhat.

A hidmérleg behajtasi oldali széle mellé 1,20 m széles térkd jarda épitését terveztiik.

A hidmérleg két hosszanti oldala mellé kiemelt szegélysor épiil, ahol dilatacids hézagokat kell
kialakitani, rugalmas hézagkitoltéssel.

A hidmérleg épitését kiilon csatlakozo6 tervdokumentacié alapjan lehet végezni. A hidmérleget
a gyarto beépitési utasitasa alapjan lehet beépiteni. A hidmérleg koltségvetés kiirdsat a statikus
terv tartalmazza.

A sziikséges elektromos ellatast a villamos terv tartalmazza.

7.) Konténer gazolajkiméro és gazolaj lefejté hely kialakitasa

A sofér pihend és adminisztracios épiilet mellett, az utszél kornyezetében keriil majd
kialakitasra az olajlefejtd hely, a T. Megbizo6 altal kért helyre.
A kiemelt szegély mellett keriil elhelyezésre a technologus tervezo altal megadott konténer, ill.
az ott tervezett lefejtd helyet is jeloltiik. A gépész tervet az ACIS PLAN Kft. készitette.

- 24 cm vtg. CP4/2,7 egyrétegli bazalt betonburkolat,

- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert stabilizacio,

- Dbitumenes feliiletkenés,

- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert stabilizacio,

- 50 cm vtg. CKh helyszini cementstabilizacio (80 kg/m*® cementadagolassal) helyszinre

behordott homokos kavics feltoltés bedolgozasaval),

- valt. vtg-i mészké murva feltoltés,

- vagy meglévo aszfaltozott palyaszerkezet murvazott alappal,

- vagy meglévd terepszint (foldkitermelés a palyaszint — 2,00 m mélységig).
A beton burkolatot a terven jeloltek szerint, dilatacios hézagokkal kell megépiteni, melyeket
rugalmas hézagkitolto anyaggal kell kionteni.
Az utburkolatban kialakitott beton burkolat szélére korben résfolyokat kell beépiteni, az MK-1
rajzszamu helyszinrajzon megadottak szerint. A folydkat a gyartd beépitési utasitdsa alapjan



lehet beépiteni a burkolatba. A beton burkolat épitését a vonatkoz6 érvényben 1évé szabvany
eldirasai szerint kell végezni.

Megjegyzés:

- A konténer alatti vasalt beton burkolat épitését az ACIS PLAN Kft. altal készitett terv
tartalmazza.

- A beton és CKt rétegek épitését a vonatkozd, érvényben 1€vé szabvanyok és muszaki
eldirasok szerint kell végezni.

8.) Jardaépités
o Térkd jarda

Jarda épitésére egyrészt a porta konténer mellett, masrészt a sofér pihend és admin. épiilet
mellett kertil sor.
A jarda szélesség a porta épiilet mellett — az adottsagok figyelembevételével — valtozo, de min.
1,50 m, mig a masik helyen 0,70 — 2,50 m kozotti.
A jardékat az épiiletektdl 2 % oldaliranyu lejtéssel kell megépiteni a padkék iranyéba.

- 6 cm vtg. kiselemes burkolat,
2 cm vtg. Z0/5 jelt zGizalék agyazat,
- 15 cm vtg CK-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,
- 5cm vtg. FZKA 0/22 jelti mészkOmurva agyazat, a fels6 10 cm vtg-ban kié¢kelésével,
10 cm vtg. FZKA 0/63 jelit mészkd murva,
meglévl, megmaradd utburkolat, melyre valt. vtg-0 mészké murva feltoltés keril a
palyaszerkezet also sikjaig.

A burkolat szélének lehatarolasara kerti szegélysor beépitését terveztiik, melynek anyaga:
- 100 x 25 x 5 cm eldregy. kerti szegély.

A szegélyelemeket C20/25-32- X0-F1 min. beton alapgerendéara és megtamasztoé betonba kell
rakni. A jardak melletti fiivesitett padkak szélessége 0,50 m, lejtése 5%.

o Térkoé tereldsziget

A hidmérleg mellé térkd tereldsziget keriilt kialakitasra, melynek hossza 23,00 m, szélessége 2,00 m.

- 8 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alakt) ,,sziirke” szinii (LEIER terméke),

- 3 cm vtg. 0/5 zGzottkd agyazat,

- 20 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,

- 25 cm vtg. mészkOmurva agyazat, a fels6 10 cm kiékelésével

- 50 cm vtg. CKh helyszini cementstabilizacié (80 kg/m® cementadagolassal)
helyszinre behordott homokos kavics feltoltés bedolgozasaval),

- meglévo terepszint alatt 40 cm vtg. humusz leszedés, majd valt. vtg-0 mészko
murva feltoltés a palyaszerkezet also sikjaig.

A burkolat sz¢élének lezarasara kiemelt szegélysor beépitését terveztiik, melynek anyaga és
beépitése azonos a 3.1.3. pont alatt részletezettel.

e Epiiletek melletti kavics jardak

Kavics jarda az alabbi helyeken épitendo:
- avamsator és a konténer javitohely satrak mellett a jelolt oldalakon,
- aporta konténer mellett szintén a jelolt oldalakon,
- ahidmérleg mellett a haladasi irdny szerinti jobb oldalon.

A tervezett jardak szélessége 0,50 m, ahol a kavicsréteg vastagsaga ugyancsak 50 cm.



A kavics anyaga 50/70 mm szemnagysagu kulé kavics.

A kavics jardak meglévo burkolatokra keriilnek, melyekre valt. vtg-tt mészkd murva feltoltést
terveztiink az 50 cm kavicsréteg aljaig.

A hatarol¢ kerti szegélysorok anyaga €s beépitése azonos a térké jardanal részletezettel.

9.) Lépcso épitése

Lépcsd épitésére az alabbi helyen kertil sor:
o Lépcsod épitése valik sziikségessé, a telek K-i oldali sarka kornyezetében tervezett
vizérahoz, tekintettel arra, hogy az megkozelithetd legyen gyalogosan.
A helyszinrajzon ide jelolt, vizsgald 1épcso paraméterei az alabbiak:
- 138-as Iépcsdelem, 1:1,5 rézsiihajlasra,

elemsuly: 320 kg,
fellépok magassaga: 18 cm (fellépdk szama: § db),
belépd szélesség: 27 cm,
1épcsdelemek szélessége 60 cm, egy elem 4 db fellépdvel késziil.

A 1épcso also és felso szintjén — a fenti padkaban, ill. a lenti z6ld feliiletben a jeldltek szerint
jardakat kell épiteni, a 8. pontban részletezett palyaszerkezettel, ill. szegély lezarassal.

A vizordhoz vezetd 1épcsd egyik oldalara korlat épithetd, hajlitott acélcs6bol diibelezéssel.
A korlat épitését a koltségvetés tartalmazza.

A 1épcso és a vizora akna kozé lapburkolat beépitést terveztiik, az alabbi rétegrenddel:
- 50x 50 x 3% cm eléregy. betonlap (sziirke),
- 3 cmvtg. Z0/5 jelt zuzalék agyazat,
- 10 cm vtg. homokos kavics.

A fenti 1épcsd beépitési rajzat a mintakeresztszelvény tartalmazza.

10.) Epiiletek, ill. azok kornyezete

(részletesen lasd a csatlakozo épitész terven KZ1)

Az épiiletben irodék, teakonyha és vizesblokkok kapnak majd helyet. Az épiilet két szintes lesz,
ahol a fels6 szintet az épiileten beliil, Iépcsdn at lehet majd megkdzeliteni.

Az épiilet padloszintje £0,00 = 82,55 m. Balti feletti.

A 3 db bejarati ajto elétti jardaszint — 0,02 = 82,53 m Balti feletti.

Az épiilet koriili jardaszint a faltében 82,52 m Balti feletti.

10.2. Porta-konténer

(részletesen lasd a csatlakozo épitész terven EE-7)

A bejaratnal elhelyezésre keriil6 porta konténer (1 db) mérete 6,42x2,91 m, melyben az iroda,
ill. egy vizesblokk kap majd helyet.

A konténer padlovonala a kdrnyez0 jarda szinthez képest +0,15 m, amely érték pv. £0,00=82,70
m. Balti feletti .

Az épiilet koriili jarda szintje 82,55 m. Balti feletti.

15 cm vtg. CP4/2,7 csop. beton burkolat,

15 cm vtg. homokos kavics,

50 cm vtg. mészkd murva feltoltés ill. még valt. vtg-a,

meglévo aszfaltozott palyaszerkezet murvazott alappal.

A beton burkolat épitésénél a vonatkozo érvényben 1év6 szabvany eldirasait be kell tartani.



10.3. Vamsator

(részletesen lasd a csatlakozo épitész terven EE-6)
A vamsator mérete 20,10x12,05 m, amely alapokra allitott oszlopszerkezetre épiil majd fel, a
tetején racsos tartokkal, ponyvaval lefedve.
A sator alatt térk6 burkolat épitését terveztiik, melynek rétegrendje az alabbi:
- 10 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alaku) sziirke szinti (Leier terméke),
- 3 cm vtg. Z0/5 jelt zzottkd agyazat,
- 30 cm vtg CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizécio,
- bitumenes feliiletkenés,
- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,
- 50 cm vtg. CKh helyszini cementstabilizacié (80 kg/m? cementadagolassal) helyszinre
behordott homokos kavics feltoltés bedolgozasaval.
- valt. vtg-u mészkd murva feltoltés,
- meglévo terepszint, ez esetben 40 cm vtg-it humuszos foldleszedés, majd foldkitermelés
a palyaszint — 2,00 m mélységig.

A CKt alapréteget 5 cm elhagyassal kell megépiteni az alap sikjatol.

A sator harom oldalara 0,50 m széles kavics jarda épiil, a sz¢élén kerti szegélysorral.

(részletesen lasd a csatlakozo épitész terven EE-5)
A javitohely szerkezete azonos az el6z6 pontban részletezett sator szerkezettel, csak itt a méret
20,10x16,05 m lesz.
A sator alatti térko burkolat épitését terveztiik, melynek rétegrendje az alabbi:
- 10 cm vtg. SERPENTINO (dupla T alaku) sziirke szinii (Leier terméke),
- 3 cmvtg. Z0/5 jelt zazottkd agyazat,
- 30 cm vtg CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizécio,
- bitumenes feliiletkenés,
- 30 cm vtg. CKt-4 telephelyen kevert cementstabilizacio,
- 50 cm vtg. CKh helyszini cementstabilizacié (80 kg/m® cementadagolassal) helyszinre
behordott homokos kavics feltdltés bedolgozasaval,
- valt. vtg-u mészké murva feltoltés,
- vagy meglévd aszfaltozott palyaszerkezet murva alappal,
- vagy meglévd terepszint az esetben 40 cm vtg-i humuszos foldleszedés majd
foldkitermelés a palyaszint — 2,00 m mélységig.

A CKt alapréteget 5 cm elhagyéssal kell megépiteni az alap sikjatol.

A sator harom oldalara 0,50 m széles kavics jarda épiil, a sz&lén kerti szegélysorral.

11.) Keritések, kapuk, tamfal alapu keritések

Az 0j telephely korben Kkeritéssel keriil lehatirolasra, az MU-1 rajzszamu Utépitési
helyszinrajz-on is megadott helyeken.

Mint korabban mar emlités tortént ra, a személy és tehergépjarmi parkolok kiilon keritéssel is
lehatarolasra keriilnek, a sorfopihend ¢s admin. épiilettel, ill. a porta konténerrel egyiitt.

A sof6rpihend eldtt a helyszinrajzon jelolt helyen sorompdk keriilnek beépitésre, a hidmérleg
eldtti részen.

A porta melletti — kiszolgalé utat keresztezd — keritésben kapu keriil elhelyezésre
(aszimmetrikus tolokapu).

A négy keresztezd vasuti vaganynal ugyancsak kapuk biztositjak a teriilet zarasat (1 db 10,00
m-es nagykapu, ill. 2 db 6,00 m-es kisebb kapu).



e Tamfal alapu keritések

A helyszinrajzon jeldlt szakaszokon, ahol a tervezett tsz¢l €s a telekhatar kozott csak 3,00 m
tavolsag van, ill. az Gt magassagok €és a meglévo terepszintek kozott szintkiilonbség adodik,
tamfal alapu kerités épitése sziikséges.

A telekhatarokon oldalanként keresztszelvények keriiltek felvételre, melyeken lathatok a fenti
szintkiilonbségek, ill. a keritések alapjainak, valamint 1dbazatos esetén annak szintjei.

A tamfalas keritésrdl kiilon keritésterv késziilt, de az Utépitési helyszinrajz is tartalmazza, a
tamfal melletti belsd, ill. kiilsd terepszintet a felvett keresztszelvényeknél.

Megjegyzgs:

- a K-i oldali telekhatarnal a VII-IX. szdmu keresztszelvényeknél a kerités épitése elott
pontositani kell a foldarok rézsiivonalat, valamint a burkolt arok helyét.

12.) Villamos foldkabel halézatok, elektromos toltéhelyek

A tervezett kamionparkold felsé oldali kiszolgdld utja mellett meglévd kozépfesziiltségl
légkabel halozat, ill. ennek oszlopai és trafd bontasra keriilnek.

A telek K-i sarkdban — a TO3 jelii t6 kornyezetében — a 22 kV-os légkabelre atadasi, vételezési
pont épiil majd.

A vételezési ponttdl a 22/04 trafoig kiépiil majd a 22 kV-os f6ldkabel haldzat. Ezen trafotol 0,4
kV-os kabel vezet a szgk. parkoldk iranyaba, ill. 22 kV-os kébel a villamos fogad6 aknahoz. A
vezetékre a jeldlt helyekre véddcsovek helyezenddk. A kamionparkold mellé 2 db elektromos
toltdhely kertiil elhelyezésre.

13.) Forgalomtechnikai szabalyozas

A tervezett telephely a fobejaratnal, a kapunal kétiranyt forgalmi renddel tervezett a porta el6tti
uton a be, mig a melletti uton a kihajtassal.

A P20 db tehergépjarmii parkoloba valo beéllas egyiranyu forgalmi rend szerinti, egészen a
személygépkocsi parkoldhelyek kozotti kiszolgald ut csatlakozasi vonalaig.

A személygépkocsi parkolot csak kétiranyu forgalmi renddel lehet elérni, ahol annak az titja a
végén szakutca kialakitasu.

A fentiek miatt a tehergépjarmii parkol6 alsé behajto utja kétiranyu fogalmi renddel tervezett.

A kihelyezendd kozuti jelztablak helyét és tipusat az MU-1 rajzszami Utépitési helyszinrajz
tartalmazza.
A kihelyezendd tablak az aldbbiak:
- elsObbségadas kotelezo, ill. allj, elsObbségadas kotelezo,
- kotelez6 haladési irany,
- egyiranyu 1t,
- behajtani tilos, ill. kiegészito tablak,
- parkoldhely + személygépkocsi parkolo kiegészitd tabla,
- parkolohely + tehergépkocsi parkold kiegészito tabla,
- 10 km sebességkorlatozas,
- kamion terminalt eldjelz6 tablak,
- kikertilési irany jobbra,
- vigyazat, szembejovo forgalom,
- zsakutca,
- hidmérleget jelz6 tabla,
- avasuti atjarok eldjelzo tablai,



- agazolaj kimérd és lefejtd helyet jelzo tabla.

A vasuti atjar6 elétt mindkét iranybol magassagi korlatozo portalt kell kihelyezni, melynek
terveit a statikus tervezd késziti.

A portalokra kihelyezenddk a 4,70 m magassagi korlatoz6 tablak.

A jelzétablakat acél csdoszlopra kell kihelyezni, fényvisszaverd kivitelben.

A felfestendd utburkolati jeleket szintén az MU-1 rajzszamu helyszinrajz tartalmazza, melyek
az alabbiak:
- a kamion parkol6 allasok elvalasztasara felfestendOk a fehér utburkolati jelek, melyek
sz¢lessége 0,12 m, hossza 21,00 m/db,
- asorompok eldtt felfestendok a megallés helyét jelz6 helyzetjelz6 vonalak szintén fehér
szinben, 0,50 szélességben,
A koltségvetés a fenti tételek kiirasat tartalmazza.
Az utburkolati jeleket fehér szinli festékkel kell felfesteni tartos jelekként.
Megjegyzés:
- akonténer csoportok helye a kiils6 sarkokon korabban jelolt volt.
A koztik 1évé kiszolgaldo utak szabadon tartdsa céljabol felfestésekkel jeloltik a
csoportok sz¢lét korabban.
A felfestésnél a jelek hossza 2,50-2,50 m, szélessége 0,12 m, szine sarga volt.
- A fent részletezett és az azokon kiviili egyéb jelek felfestésérdl a T. Megbizé dont (pl.:
haladési iranyokat jelzd nyilak, ill. a kamionparkold utjainak szélén a gyalogos
forgalom részére sav kijelolése, stb.).

Uj acélszalag korlat kihelyezése — a helyszinrajzon abrazoltak szerint — az alabbi helyeken
sziikséges.

A 01419/1 hrsz-0 bejaro ut keresztezi a meglévo burkolt arok folytatasaban kialakitott ut alatti
atvezetést.

A mitargy két végének lezardsat beton pofafalak beépitésével biztositottak, melyek tetejére
acélszalag korlat kertilt elhelyezése, ill. még a folytatasban is.

A pofafalak megmaradoak, a tetejiikon 1évo acélszalag korlatot tartd oszlopokkal egyiitt.

Ezen acél oszlopokat le kell tisztitani, majd be kell festeni, egyszeri alap, és kétszeri fedomazoléssal.
A kétoldali acélszalag korlat végig bontando, majd a helyére 1) épitendd, a meglévével azonos
hosszokon, horganyzott kivitelben, végelemekkel.

13.3.2. TO2 t6 mellett

A porta konténer kornyezetében a 6,00 m kihajtdo ut mellett 1,50 m széles padka kertilt
kialakitasra, mellette kozvetlentil a 6/4-es hajlasu rézsii. A kialakult szintkiilonbség a padka és
a toéfenék kozott ~ 3,00 m.

Az ut mellé a jelolt hosszon acélszalag korlat kihelyezését terveztiik.

A korlat a kerités folytatasaba keriil majd.

A korlatelemek hossza 4,00 m, a végeken végelemek keriiljenek felszerelésre.

A padka és a tofenék kozott kialakult szintkiilonbség ~ 2,50 m.
A to ut feldli padkajaba terveztiik kihelyezni a korlatot, a magas fényvetd oszloptdl két irdnyba.



A korlatelemek hossza 4,00, ill. 2,00 m, a végein végelemek keriiljenek felszerelésre.

A P20 tehergépjarmii parkold felsé kiszolgald Utjanak kdrnyezetében — az utszéllel kozel
parhuzamosan — légvezeték halozat huzodik, a jeldlt oszlopokon.

A keritéssel kortilhatarolt traf6 is, és a tobbi oszlop is bontasra kertil.

Az oszlopok kortili terepszintek joval alacsonyabbak, mint a tervezett utszél.

Korabban ezen helyeken tamfalat, ill. rajta korlatot terveztiink, de erre mar nincs sziikség.

A vizordhoz vezetd vizsgdlod 1épcsd egyik oldaldra, kétsoros hajlitott acélcsd korlatot kell
elhelyezni (lasd a részletrajzot, az MU-9 rajzszamu terven).
Az acéleso 2,5 atmérdjl, melyet fekete-sarga mazolassal kell ellatni.

Sorompok kihelyezésére az alabbi helyeken keriil sor:
- abelépésnél a porta eldtt,
- asofdrpihend és admin. épiilet eldtt,
- atelephelyrdl vald kihajtasnal a porta épiilet elott.

A sorompokat kiilon terv alapjan lehet majd beépiteni, igy ezen épitéseket jelen koltségvetés
nem tartalmazza.
A sorompokhoz biztositani kell az d&ramellatést is, melyet a csatlakozo6 villamos terv tartalmaz.

rrrrrr

a vasuti felsfvezeték védelmében. A portalok terveit a statikus tervezd késziti.

14.) Foldmunka

e El6zmények (részlet a talajvizsgalati jelentésbol)

A tervezési terililetre az EFERTE Mérnoki €és Szolgaltatd Kft. talajvizsgalati jelentést készitett
(iktatészam: 2020/52/03).

Részlet a talajvizsgalati jelentésb6l: OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

Helyszini munkalataink, az elvégzett laboratériumi vizsgélati eredményeink ¢és a
tapasztalataink alapjan, észrevételeinket és javaslatainkat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

1. A vizsgalatunk targyat a Szeged kiilteriiletén, a 01416/7 helyrajzi szam alatt taldlhato
tertilet képezte.

2. A teriileten korabban aszfalt- és betonkeverd tizem mukodott, amit szakvéleménylink
készitésének idejére teljes mértékben elbontottak. A teriiletet tobbnyire alacsony ndvényzet
fedi, helyenként azonban még aszfalt és beton burkolattal ellatott.

3. A beruhdzés keretében egy uj METRANS telephely létesiil, melynek soran egy
konténeratraké terminal fog megvaldsulni bakdaru nélkiil, két vagannyal, amelyek a
teriiletet EK-DNy-i irAnyban szelik ketté. A teriileten jellemzéen 1-2 szintes
konténerépiiletek, valamint satrak lesznek felallitva. A jarmiiforgalmat a teriilet koré
tervezett Utpalya biztositja, a személy- és tehergépjarmiivek részére parkolokat alakitanak
ki. A teriileten portaépiiletet, valamint sofér pihend és admin épiiletet is terveznek
1étesiteni.



10.

11.

12.

13.

14.

Feltarasaink geodéziai bemérése alapjan a teriilet magassaga ~80,6-81,6mBf szintek kozé
tehetd, ami alapjan a teriilet geotechnikailag sik.

A vizsgélt teriilet geotechnikai szempontbol beépitésre alkalmas, azonban a nagy
vastagsagu, alulkonszolidalt, laza, felpuhult allapott talajok, valamint a talajviz magas
helyzete miatt kedvezdtlen.

A korabbi feltarasok idejében a vizsgalt teriilet donto része 20-40 cm vastag szilard vagy
szort burkolattal rendelkezett, melyek részben elbontésra kertiltek.

A talajmechanikai furasaink alapjan a korabban ismertetett geologiai viszonyoknak
megfeleld és a terlilet kornyezetében készitett korabbi feltarasokban tapasztaltakhoz
hasonl6 talajviszonyokat tartunk fel. A vizsgalt teriiletet borito feltdltés alatt kb. 5 méter
mélységig, tobbnyire atmeneti talajokat tartunk fel, tovabba lokalisan, kdzvetleniil a
feltoltés alatt egy kotott talajréteg is megjelenik. Az dtmeneti réteg alatt, a feltarasok also
részében szamos feltards soran kotottebb talajokat is észleltiink.

A feltart talajokat a feltarasok és a laboratoriumi vizsgalatok alapjan négy jellemzo rétegre
bontottuk szét (Feltoltés, A, B és C réteg).

A teriilet zold részein, korabban mélyitett firasokban ~30-40cm vastag humuszos feltalajt
tartunk fel. A feltalaj/gyokérzona burkolatok fogaddsara nem alkalmas, foldmilanyagként
nem hasznosithaté (M-6), igy azt a kivitelezés megkezdése elott el kell tavolitani!

A teriileten korabban miikddd iizemek az altalajt egy kb. 3800 m>-es teriileten elszennyezték,
mely szennyezOdés helyreallitasa a szennyezett foldmiianyag kitermelésével, elszallitasaval
valosult meg. A kitermelés soran kialakulé munkagddrot foldanyaggal feltoltottek. A T.
Megbizé altal szolgéltatott informacidk alapjan a munkagddor 3-4 m mélységii volt. A
teriileten tervezett vonalas 1étesitmény nyomvonala athalad ezen a teriileten.

A feltoltés mindségének részletes megismerésének céljabol 7db 6,0m mélységli nehéz
verdszondazast ¢s 1db 6,0 m mélységli talajmechanikai furdst mélyitettiink a feltdltott
munkagddor teriiletén. A feltarasok kiértékelés sordn a munkagddorbe visszahordott
foldmiianyagot kiilon értékeljiik, melyre Munkagodor Feltoltéseként hivatkoztunk.
Feltarasaink alapjan a burkolat, és a helyenként megtaldlhato humuszos feddéréteg alatt
jellemzden -0,4-1,8m mélységig heterogén Osszetétell feltoltés talalhatd. A feltoltés anyagat
tekintve jellemzden szemcsés, ritkdbban kotott anyagu, tobbnyire koves, tormelékes. A
kotott anyagu feltoltésben 1évo agyag talajok kozepesen térfogatvaltozo talajok (D-3). A
feltoltésbol vett mintdkon elvégzett izzitasi vizsgalatok alapjan a réteg tobbnyire kissé
szerves (LOI~0,8-4,7%), egyediil a 11F jelii farasban volt kézepesen szerves (LOI~6,1%) a
réteg. A feltdltés jellemzden kézepesen tomor allapotot mutat. Azonban a feltdltés also
zonajaban eléfordulnak laza allapotu rétegek is, mely a feltoltés nem megfeleld tomoritésére
utalnak.

A feltoltés alatt helyenként egy 0,3-1,0m vastag, sotétbarna /sziirkésbarna/sziirke/fekete
szinli, homokos iszapos agyag-kdzepes agyag réteg jelentkezett, melyre A rétegként
hivatkozunk. Az A réteg vélhetéen az egykori terepfelszint alkotd feltalaj. A linearis
zsugorodas vizsgalatok alapjan a réteg kozepesen (D-3) térfogatvaltozonak mindsiil. A réteg
szervesanyag tartalma a laboratoriumi vizsgalatok alapjan LOI~3,6-6,2% kozott valtozott,
ami alapjan kissé¢, illetve kozepesen szerves. A szonddzasaink alapjan a réteg laza, felpuhult
allapotu.

A feltoltés és az A réteg alatt, -0,7-2,0m mélységtdl a geologiai leirasoknak megfeleléen
fels6-pleisztocén kori infizios 16sz talajok telepiiltek, melyekre B rétegként hivatkozunk.
Az azonositasi vizsgéalatok szerint a B réteg jellemzden 25% alatti homokfrakcioval
rendelkezé agyagos iszapnak, homokos, agyagos iszapnak, agyagos, homokos iszapnak,
sovany agyagnak mindsiil. A B réteg a konzisztencia indexe (Ic~0,30-0,94) alapjan
puhagyurhat6-merev allapotiinak mindsiil, azonban merev allapotinak csak két furdsban
(talajviz felett) mutatkozott, ahol kissé mélyebben jelent meg a talajviz, a réteget tobbnyire
a puha-gyutrhato6 (Ic~0,30-0,67) allapot jellemzi. A lineéris zsugorodas vizsgéalatok alapjan a
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réteg kissé-kozepesen (D-2/D-3) térfogatvaltozonak mindsiil. A szondazasi és a
laboratoriumi vizsgalati eredmények alapjan a réteg alulkonszolidalt, nagyon laza allapotu.
Szamos feltarasunk soran, az dtmeneti B réteg alatt kotottebb, agyagosabb réteg jelent meg,
melyre C rétegként hivatkozunk. A feltarasok soran, melyben a réteg megjelent, azt -3,8-
5,6m mélységektdl észleltiik. A szabvanynak megfeleld megnevezések alapjan a réteget
gyurhatd, kozepes agyag, merev, koveér agyag, agyagos iszap talajok alkotjak. A kotottebb
mintdkon végzett plasztikus index vizsgalatok alapjan a réteg plasztikus indexe Ip~23,0-
34,2%, konzisztencia indexe Ic~0,73-0,81 kozotti.

A teriileten feltart szennyezddés eltavolitdsa soran kialakult Munkagoédor Feltoltésének
anyaga ¢€pitési tormelékes, kavicsos, agyagos homok, szine sziirkésfekete. [zzitasi veszteség
vizsgalatok alapjan a réteg kissé szerves (LOI~2,5-3,7%). Nehéz verdszondazasi
eredmények alapjan a réteg heterogén allapott, a -2,0-3,0m mélységekben tapasztalhatd
alacsony (N20=1-4) iitésszdmok a feltoltés nem megfeleld tomoritésére utalnak. A felsd
zonajaban tapasztalhaté magasabb iitésszamok feltehetden a feltoltésen torténd gépjarmui
forgalomnak kdszonhetok.

Osszességében a feltart talajviszonyok kedvezétlenek, a teriiletet puha allapot,
kompresszibilis tulajdonsagokkal rendelkezo talajok fedik, amelyek kis- és kozepes
terhelésii épiiletek esetében is alapozasra csak korlatozottan alkalmasak.

A tervezett épiiletek terheléstol fiiggéen varhatoan sikalapozassal (lemezalapozassal)
vagy mikrocolopokkel valésithatok meg.

A feltart talajok fagyérzékeny (X-2) és fagyveszélyes (X-3) kategoridba tartozo talajok,
amelyek teherbirasa vizre érzékeny. Ez alapjan a burkolatok alad fagyvédo és javitoréteg
beépitése sziikséges.

Az utpalyaszint és a vasuti palya alatt 2,0 m vastagsagi nagy teherbirasa talajzona
kialakitasa javasolt, amely az 1,0-1,5 m vastag, jellemzéen kozéptomor allapotu
feltoltésre tovabbi 50-80 cm vastagsaga fagyvédo- és javitoréteg, valamint
palyaszerkezet épitésével kialakithato.

A teriileten meglévo aszfalt- és betonburkolatot a nagy vastagsagu épitett feltoltés
alatt bennhagyhatonak tartjuk.

A feltoltés heterogenitasa miatt annak kotottebb- és szervesanyag tartalmu részeit,
valamint a fels6 humuszos zonat el kell tavolitani, és ezeken a részeken 0-50cm
vastagsagban talajcserét kell végezni.

A kedvezétlen altalajviszonyok miatt térszin folé torténé épitkezést javasoljuk, tovabba
a javitoréteg alatt geomiianyagokkal valé talajmegerdsitést javaslunk alkalmazni.

A tervezett vonalas létesitmény azon szakaszan, mely a korabbi szennyezddés
teriiletén halad at, a munkagodor feltoltésére hasznalt foldmianyag megfeleld
ujratomoritését el kell végezni.

A Dbeavatkozasra vonatkozéan két megoldast tartunk megvaldsithatonak. A
visszatoltés anyagat - 2 m mélységig javasoljuk kiszedni, majd rétegenkénti beépités
és tomorités mellett visszaépiteni!

Ez esetben a foldmunkakat nyari, csapadékszegény idészakban javasoljuk elvégezni.
Egy masik megoldas lehet a dinamikus mélytomoritéssel végzett talajjavitas.

A feltardsok sordan a megiitott talajvizszintet a terepszint alatt -1,8-3,4m mélységben
mértiik, 78,03-79,31mBf szinten, mig a nyugalmi talajvizszint -1,15-4,00m mélységben,
77,51-79,64mBf szinten allandosult. A talajviz a B rétegben aramlik.

A talajmechanikai feltarasok és a szakirodalmi adatok alapjan a becsiilt maximalis
talajvizszintet (karakterisztikus vizszint) a terepszint alatt - 0,50 m-rel adjuk meg a
vizsgalt teriileten.

A laboratoriumi vizsgélatok alapjan a talajviz betonra enyhén agressziv a teriileten, XAl
kornyezeti osztalyba soroljuk.



29. A szemcsés anyagu feltoltés, a munkagddor feltdltésére hasznalt foldmiianyag és a B réteg
foldmiianyagként vald alkalmazas szempontjabol megfelelonek (M-3) mindsiil, igy a
teriiletrendezés soran késziild foldmunkahoz optimalis viztartalom mellett felhasznalhatok.
Az A réteg, valamint a feltdltés egyes részei szervesanyagtartalmuk miatt féldmtianyagként
nem hasznosithatok (M-6). A mélyebben feltart C réteg foldmiianyagként elfogadhatd (M-
4) kategoriaba tartozik.

30. A feltoltés szemcsés ¢és atmeneti anyagu részeit foldmilanyagként hasznosithatd
kategoriaba (M-3) soroltuk, azzal a feltétellel, hogy a durva épiilettormelékeket rostalassal
el kell tavolitani bel6le, tovabba visszatolteni csak szerves szennyezddést6l mentes
talajokat szabad.

31. Projektet a varhaté geotechnikai nehézségek és kockazatok, illetve az alkalmazandd
eszk6zok, eljarasok szempontjabol 2. geotechnikai kategoriaba soroljuk.

32. A szakvéleményhez készitett feltardsok mélysége ¢és mennyisége a kiviteli tervek
elkészitéséhez elegendok.

A szakértoi vélemény keretén beliil késziilt feltarasok pontszerii feltarasok, igy csak helyi
jelleggel adnak informaciot az altalaj viszonyokrol, ezért a nem vizsgalt helyeken
eltérések lehetnek a furasokhoz képest!

Amennyiben a Kkivitelezés soran a szakvéleményben kozoltektol eltéro talajviszonyokat
tapasztalnak, ugy kérjiik még az alapozas és vonalas létesitmény foldmiivének elkésziilése
elott értesitsenek benniinket, hogy a megvaltozott viszonyok alapjan tanacsokat,
javaslatokat adhassunk. A Kivitelezés, illetve az ellendrzések és tervezés soran felmeriilo
egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel allunk tisztelt Megbizé rendelkezésére.

e Foldmunka

Az ut és jardaburkolatok épitése elott a meglévd zold feliiletek alatt a felsé 40 cm vtg-u
humuszos fold leszedésével, majd foldkitermeléssel szamoltunk. A leszedett fold
foldmiianyagként nem hasznosithat6. A leendd, most is zoldfeliiletek alatt 40 cm vtg-u
humuszleszedéssel szamoltunk.

A vizsgalt telephely nagy része a felhagyott 1étesitmény aszfalt, ill. beton burkolata, vagy
szemcsés burkolat, valamint foltokban és nagyobb savokban zoldfeliiletek.

A telephely E-i oldali telekhataranak kornyezetében ~ 80,00 m hosszon, még felellheté egy ~
4,00 m széles foldarok, amely megsziinik.

Az utak és jardak alatti tiikrot Tr y 95 % tom. fokra kell tomoriteni.

A bevagasbol kikertild foldet a helyszinrdl el kell szallitani.

Toltésbe csak j6 mindségl, jOl tomorithetd szemcsés anyag keriilhet (M1 €s M2 jeli1), ahol az
egy rétegben beépithetd és tomorithetd vtg. 25 cm lehet maximum.

Az épités soran az alabbiak betartisa sziikséges:

A foldmunka épitésénél a vonatkozoé MSZ el6irasai MSZ 15.105, 14045/11, 15032, 14045/6,7,8
4488, 11337, 15.104, 9049, illetve az e-UT 06.02.11. a mértékaddak
- Kiilon el6iras hianyaban a terhelésnek kitett foldmutivekbe beépithetd talajoknak meg
kell felelnitik a kovetkez6 eldirasoknak:
- A foldmuvek felsé 0,5 m vastag rétegébe csak olyan talajok épithetok be, amelyek a
legnagyobb szaraz halmaz siirisége meghaladja az 1,65 t/m> értéket.
- Foldmivek épitésére nem hasznalhatok fel a kovetkezo talajok:
- apuha agyag és iszap,
- aszerves ¢€s szervetlen szennyezddési talajok /MSZ 14045/4/,
- aszikes talajok,
- az olyan talajok, amelyek legnagyobb szdraz teststirlisége nem éri el az
1,55 tt/m? értéket /MSZ 9049 szerint/
- mallo kdzetek - fagyott talajok




Foldmiivek épitéséhez salakot, épitési tormeléket és mallo kdzeteket csak eldzetes
vizsgélat /szerves rész, éghetd rész, mallasi szemcseaprdzodas, stb./ kedvezd
eredményei alapjan szabad felhasznélni. A salak vagy tormelék mindségének ki kell
elégitenie a feltdltéshez felhasznalhato salakokra vonatkozo kdvetelményeket.
Terhelésnek ki nem tett foldmiivekbe /deponidk, munkadrkok visszatoltése, stb./ a
kitermelt talajfajtakat kiilon eldiras hianyaban - be lehet épiteni.

Szemcsés védorétegeket csak olyan anyagokbol szabad késziteni, amelyek kielégitik a
homok ¢és kavicsos homok agyazatok anyagara megszabott kovetelményeket.

A t6ltés épitésekor a szallitdeszkdzrdl leszort anyagot el kell teregetni €s aprozni. A
10 cm-nél nagyobb atmérdjii rogdk nem épithetdk be.

Ha a munka sziinetelése kozben a toltés anyag atazott, a megengedettnél nedvesebb
réteget a munka tovabb folytatasa el6tt el kell tavolitani, vagy ki kell szikkasztani.

Az alkalmazott teritési vastagsagot ¢és jaratszamot probatomoritéssel kell meghatarozni.
Ha a terep esése 10 %-nal kisebb, akkor a toltés alapteriiletét fel kell érdesiteni
/pl. borona, juhlabhengerrel/.

A 10 %-nal nagyobb lejtésti terepet 1épcsdzni kell. Eldre elkészitett 1épcsdzes esetében
a 20-50 cm magas lépcsoket 3-5 % esésu kifuto feliilettel kell kiképezni.

Felesleges - utolag visszatdltendo - kiemelés ne legyen. A rézsiik kiképzésénél a f616s
fold még gépi erdvel legyen felrakhat6 és elszallithato.

A bevagas jelleglh foldmunkak szakszeri viztelenitésérdl kivitelezés kozben is
allanddan gondoskodni kell.

Az anyagnyer0 helyet konnyen felmérhetd szabalyos idom szerint kell kitermelni.
Kész f6ldmiivon a széllitas csak akkor engedhetd meg, ha biztositva van, hogy a
szallito jarmiivek a kész foldmiivet nem teszik tonkre.

A toltésépitésre alkalmatlan, a folos és a késébb beépitendd anyagot kijelolt
lerakohelyre kell szallitani €s ott deponiaban tarolni.

A deponiat altalaban nem sziikséges kiilon tomoriteni, de dnmagukban allékonyak
legyenek ¢s ne akadalyozzék a felszini viz levonulasat.

Ha a deponia kozelében valamilyen 1étesitmény talalhato, vagy ilyet terveznek, akkor
arra is figyelemmel kell lenni, hogy a deponia ne okozzon a Iétesitményt veszélyeztetd
alaptorést, vagy karos siillyedést.

Az elhelyezett foldtomeg méretei gazdasagos munkavégzést tegyenek lehetove, és ne
akadalyozzak a felszini vizek levonulasat. Indokolt esetben a mezdgazdasagi
igényeket is figyelembe kell venni.

A toltésépitési munkat Ggy kell megszervezni, hogy a kitermelt és elteritett talaj
beépitése sordn a szakszerli tomorités feltételei meglegyenek.

A talaj viztartalma kozvetlenill a tomorités megkezdése eldtt legkedvezObb érték
kozelében legyen. Nem folytathatd a toltésépités, ha a befejezd tomorito jarat hatdsara
szabad szemmel lathat6 rugézo jellegii fiiggdleges alakvaltozas 4ll eld.

A toltésrétegeket az eldirt tomoritési feltételek betartasaval a megadott tomdorségi fok
eléréséig kell tomoriteni.

A bevagasok ¢és a toltések rézsiiit a tervben a megadott hajlassal kell kiképezni.
A bevagasi rézsii felsd sz€Itél csak a bevagasi mélységnél nagyobb tavolsagra
helyezheto el deponia vagy mas terhelés.

A foldmunkdkat gy kell iitemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a
csapadek és egyéb viz a 1étesitett miiben kart ne okozhasson.

A munkahelyeket a viznek munka kozben vald rendszeres €s gyors elvezetésével
gondosan vizteleniteni kell. Tomeges gépi foldmunka esetében a munka kozbeni
vizelvezetéssel kapcsolatos intézkedések a munka végrehajtasanak sebességétol
fliggenek. Ha varatlan es6zés kovetkeztében a foldmi atnedvesedik, akkor az elazott
részt el kell tavolitani, vagy ki kell szikkasztani.



Mindségi kdovetelmények

- Kiilon eldiras hidnydban a terhelt foldmi részek akkor I. mindségii osztalyuak, ha a
tomorségi fokuk eléri vagy meghaladja a kdvetkezo értékeket:

a./ Betonburkolati palyaszerkezetek, vastti palyak, statikailag hatarozatlan ¢és
dinamikus hatdsoknak kitett szerkezetek alapjai alatti foldmiivek és talajcsere
fels6 0,5 m vastag rétege: védorétegek, valamint miitdrgyak mogotti feltoltések
teljes tomege esetében Try =95 %

b./ Hajlékony palyaszerkezetek, statikailag hatdrozott és csak statikus Kkitett
szerkezetek alapja alatt a felsé 0,5 m vastag talajréteg, valamint a féutvonalak és
betonburkolati palyaszerkezetek alatt az arokvisszatoltések teljes tomege esetében
Try=90 %

c./ Az a./ és b./ alatti foldmiivek 0,5 m-nél mélyebben fekvd rétegei és egyéb
foldmunkak esetében Try =85 %

d./ burkolatlan és terheletlen kozteriileteken a munkaarok visszatoltése Try = 85 %

e./ Ha a foldmivet képezd6 talajok legnagyobb szaraz halmazstiriisége nem éri el az 1,75
t/m> értéket az a./ és c./-ben megadott 5 %-kal novelni kell (pl. 90 % helyett 95 %)

Az ut palyaszerkezet, ill. a padloszerkezet a védoréteg épitésének a megkezdése eldtt

a terhelésnek kitett foldmi feliiletén a teherbirast ellen6rizni kell, az MSZ 2509-ben

szabvanyositott tarcsas probaterheléssel.

A védoréteget csak akkor lehet a foldmiire épiteni, ha a teherbiras a kovetkezd értéki:

Eldirt: E2 = 55 N/mm?| megengedett: E2 = 50 N/mm?

A teherbirast 200 m2-enként kell ellenérizni.
A teherbirds megfeleld, ha mindsitési szakaszonként a mérés eredményei az eloirt
értéket legalabb elérik. A mérések legfeljebb 10 %-4andl lehet legalabb megengedett
értékll az eredmény.
A tomorséget 100 m-enként — teritési rétegként — a legnagyobb széaraz térfogatsulyt
200 m>-enként kell ellendrizni.
Az eldirt tomorségi fok elérését helyszini vizsgalatokkal kell igazolni.
E vizsgalatoknak mar a féldmunka megindulasakor el kell kezdddnitik.
Kiilon tomorségi ellendrzést kell végezni:

- a foldmi mutargyhoz csatlakozo6 szakaszain, és ott, ahol a tomorséget illetéen

gyanu mertil fel.

A teherbirds és a tomorségi fok ellendrzését a védoréteg épitését megeldzoen kell
elvégezni.

A foldmt megfeleldsége és mindsitése celjabol folyamatosan kell ellendrizni a
méreteket, a tomorséget, a teherbird képességet és a beépitett anyagmindséget (szem-
megoszlas, konzisztencia és viztartalom), a vonatkozo szabvanyoknak megfelelden.

Az MSZ-04-802/1-81 eloirasait kell a mérettiréseknél betartani.
Az 1. mindségi osztalynak megfelelden:

koronaszint: 2 cm
koronaszélesség: +15cm,-5cm
rézsufeliilet: +10cm

toltés labazatanak szélessége: + 30 cm, - 10 cm keresztszelvényenként.
A durva-tiikor szinteltérése a tervezettol + 2 cm.

A tervezett foldmunka elszamoldsa a mindsitett foldmi ellendrzése utan lehetséges.

A munkdk befejezd szakaszéban a tervezett padkak utani zoldfeliileteket, rézstiket, ill. arkokat
1s rendezni kell.


lados
Vonal

lados
Vonal

lados
Téglalap


A kozmii épitésnél a 0,80-1,00 m mélyebb foldkiemelést csak ducolas védelme mellett lehet
végezni.

15.) Csapadékviz-elvezetés

o Ut, parkoldk és térburkolatok feliiletére hulld csapadékvizek elvezetése

A tervezett burkolatok feliiletére hullé csapadékvizek a hossz és keresztiranyu lejtések
biztositasaval a mélypontokban elhelyezett viznyeldkbe, ill. akndkba folynak, majd onnét
tovabb zart rendszerben kerililnek bevezetésre, egyrészt a tervezett harom toba, ill. tisztitd
miitdrgyakon 4t az arokba.

Szamitott csapadékviz mennyisége:
Fepiletek: 826,00 m? + porta 20,00 m? = 846,00 m?

o= 0,90

q= 270 l/s/ha /4 éves visszatérési idejii 10 intenzitasu zapor/
Q= 20,60 I/s

Fburko]atok: 42340,00 m2

Olatl. = 0,90

q = 270 1/s/ha /4 éves visszatérési idejii 10” intenzitasu zapor/

Q burkolatok = /s

z Q dsszesen — 1029,00 /s

A jardak feliiletére hullo csapadékvizek a keresztiranyu lejtések biztositasaval a mellettiik 1évo
padkaékra, ill. z61d feliiletekre folynak, ahol elszikkadnak.

A tervezett viznyeldk a személygépkocsi parkoloknal 32x32 cm, mig a tobbi 48x48 cm méretd,
ill. @ 100/b eléregyartott akna, a terveken jeloltek szerint.
A viznyeldk részben normal, részben atfolyods kiviteliek.
Az MK-1 rajzszamu helyszinrajzon abrazolt helyeken résfolyokak beépitését terveztiik, melyek
tipusa és hossza az alabbi:

[—-1- T 30/30 profil h =24,00 + 20,00 + 20,00 = 64,00 m

I-3—-T30/30 L balos h=48,00+ 48,00+ 44,00 + 28,00 = 168,00 m

A folyokakat a gyartd beépitési utasitasa szerint kell beépiteni.

DN 200 KGEM 3,39 fm
DN 500 KGEM 19,00 fm
DN 600 KGEM 6,00 fm

ROCLA @ 50 vb 32,00 fm
ROCLA 0 60 vb 31,99 + 42,59 = 74,58 fm
Viznyel6 akna 1 db

- CS1-1 jelt csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 38,69 + 24,46 = 63,15 fm
DN 315 KGEM 33,73 +24,57 + 33,63 =91,93 fm
DN 400 KGEM 24,68 + 33,07 +20,20 = 77,95 fm

- CSI1-2 jelti csapadékviz-csatorna:
NA 200 KG 19,00 fm



DN 200 KGEM 19,08 fm
CS1-3 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,95 fm
DN 315 KGEM 22,55+ 19,08 = 41,63 fm
CS1-4 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 19,27 fm
DN 315 KGEM 22,55+ 19,28 =41,83 fm
CS1-5 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,30 fm
CS1-6 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,30 fm
CS1-7 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,30 fm
(52-0 jeli csapadékviz-csatorna:
DN 500 KGEM 32,00 fm
NA 500 KG 10,00 fm
NA 600 STREAM 2,00 fm
ROCLA 0 60 vb 32,00 + 42,86 = 74,86 fm
Tisztito akna: 5,00 db
CS2-1 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 + 22,55 =45,10 fm
DN 315 KGEM 19,22 + 14,00 = 33,22 fm
Viznyel6 akna: 4,00 db
CS2-2 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,28 fm
CS2-3 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,28 fm
CS2-4 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 22,55 fm
DN 315 KGEM 19,28 fm
CS2-5 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 25,00 fm
DN 315 KGEM 20,50 fm
CS2-6 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 25,00 fm
DN 315 KGEM 20,50 fm
CS2-7 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 20,50 fm
CS2-8 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 23,22 fm

DN 315 KGEM

31,50 + 15,65 + 31,38 + 7,14 = 85,67 fm



Tisztito akna: 5,00 db

DN 400 KGEM 22,82 fm

DN 500 KGEM 30,16 + 30,85 =61,01 fm
DN 200 KGEM 12,40 fm

Tisztito akna: 1,00 db

CS3-1 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 315 KGEM 41,95 + 59,46 = 101,40 fm
DN 400 KGEM 65,03 fm
DN 200 KGEM 30,60 fm
Viznyel6 akna: 4,00 db

CS3-2 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 29,21+ 14,98 + 7,16 + 8,02 + 4,14 = 65,03 fm
DN 110 KGEM 19,00 fm

NA 200 KG 39,00 fm
NA 300 KG 19,00 fm
Viznyel6 akna: 3,00 db

DN 200 KGEM 12,78 + 19,28 + 19,28 = 51,34 fm
DN 400 KGEM 22,55 +22,55+ 22,55 =67,65 fm
DN 500 KGEM 27,35+ 2,50 =29,85 fm
Viznyel6 akna: 1,00 db

CS4-1 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 37,02 + 18,91 = 55,93 fm
DN 400 KGEM 30,00 + 20,50 + 19,27 = 69,77 fm
Tisztito akna: 1,00 db
Viznyel6 akna: 1,00 db

CS4-2 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 21,50 + 23,00 + 23,51 = 68,01 fm
DN 315 KGEM 36,47 fm
Tisztito akna: 3,00 db
Viznyel6 akna: 1,00 db

CS4-3 jelii csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 24,85 fm

CS4-4 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 26,00 fm

DN 200 KGEM 23,24 + 25,00 + 25,00 + 25,00 = 98,24 fm
DN 315 KGEM 25,00 + 25,00+ 37,01 = 87,01 fm
Tisztito akna: 1,00 db

CS5-1 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 20,55 + 25,00 + 25,00 = 70,55 fm
DN 315 KGEM 25,00 + 25,00 = 50,00 fm

CS5-2 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 14,50 + 14,50 + 14,50 + 13,24 = 56,74 fm

CS5-3 jelti csapadékviz-csatorna:
DN 200 KGEM 16,61 + 18,03 = 34,64 fm



DN 125 KGEM 18,00 fm

- CS5-4 jelti csapadékviz-csatorna:

DN 200 KGEM 22,50 fm

- TFE 1-0 jeli csapadékviz-csatorna (tulfolyd):

DN 600 STREAM  11,80+45,13+88,87+31,00+88,53+81,35+23,90 = 370,58 fm
Tisztité akna: 120 6,00 db
Tisztitd akna: 100 1,00 db

Tervezett csapadékviz csatornak osszes hossza atmerok szerint:

NA 110 KG 19,00 fm
NA 125KG 18,00 fin
DN 200 KGEM 1.053,00 fm
DN 300 KGEM 749,00 fin
DN 400 KGEM 368,00 fm
DN 500 KGEM 126,00 fm
DN 600 STREAM PP 383,00 fm (tulfolyoval egyiitt)
ROCLA @ 50 vb 64,00 fm
ROCLA @ 60 vb 150,00 fim
Tervezett viznyelo szama dsszesen: 45 db

Tervezett tisztito aknak szama osszesen:

@ 100 beton 5,00 db
R 102 HFE 42,00 db
F 120 HFE 12,00 db
F 180 HFE 20,00 db

Tervezett résfolydkdak hossza dsszesen: 232,00 fm
Tervezett szikkaszto arok hossza dsszesen: 90,00 fim
Tervezett hordalék és olaj-levalaszté berendezés
CS 1-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 2950 beton 2 104934.8757 729803.7308
Tious  PURECO ENVIA TNP-600-2-A (2db TNP 300-2-A)
CS 2-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 2950 beton 2 105029.2808 729817.4101
Tiprus PURECO ENVIA TNP-500-2-A (2db TNP 250-2-A)
CS 3-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 2950 beton 1 104877.2560 730026.8133
Tious PURECO ENVIA TNP-250-2-A
CS 4-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 2950 beton 1 104788.8985 730013.8964
Tirus  PURECO ENVIA (TNP 200-2-A)




CS 5-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 2350 beton 1 104904.1575 730066.5320

Tipous PURECO ENVIA TNP-125-2-A

CS 3-0 GERINC
méret anyag darab EOV x EOVy
@ 1000 beton 1 104987.7656 730020.9406

Tipus ACO OLEOPATOR NG 3-SF 300/D400

A csapadékviz késleltetd szikkasztd tdrozotoba, bevezetés elott a megfogott csapadékvizeket
olajfogd miutargyak beépitésével tesszilk alkalmassa az elszikkasztasra, illetve az
¢lévizfolyasba valo bevezetésre.

A csatornak toréspontjaira J100/b eldregyartott beton aknak épitendok, valamint 1,02; 1,20;
ill. 1,80 m méretli eléregyartott ROCLA aknék. A tisztitoaknak fedlapjai E600 kN terhelésre
alkalmas kiviteltiek legyenek.

A tervezett csapadékviz csatorndk mérete NA110 — NAS500 KG PVC legyen, ill. a NA 600
STREAM PP, amelyeket 2,5 - 5 %o esésben kell megépiteni a felszerkesztett hossz szelvények
alapjan.

o Gizolajkiméro és lefejtdhely kialakitasa

A tervezett térburkolat észak — nyugati oldalan a tervezett sofér admin épiilet mellett keriil
elhelyezésre egy konténer 10 m*-es gazolaj és 4,0m> — es AdBlue kimérd allomas.

A kimérShelyet — ami egyben lefejtéhely is a térkd burkolattol eléregyartott PURECO
résfolyoka valasztja el.

A kimérdhely és a lefejtohely betonburkolattal lesz kialakitva. A tervezett burkolat magassagi
vonalvezetése olyan, hogy a teriiletre jutd esetlegesen kdolajszarmazékokkal szennyezett
csapadékvizeket a koriilvevo folyokaban fogjuk meg.

A megfogott csapadékvizeket egy 6nalld6 ACO NG -3 -SF 300 eldtisztitoval megtisztitjuk €s
kotjiik be a tervezett CS 3-2 csapadékviz csatornaba, ami a 2. tarozdba kot be annak el6tisztitasa
utan.

Ezen megoldassal a kimérd és lefejtd helyre esé csapadékvizeket kétszeresen tisztitjuk meg.

e Hidmérleg csapadékviz-elvezetése

A hidmérlegbe jutd csapadékviz két helyen keriil kivezetésre NA 100 KG csoveken at, ill.
bekotésre a CS 3-2 jelii csatornaba.

o Az épiilet tetOzetérdl lejutd csapadékvizek elvezetése

A gépésztervezo altal megadott helyeken keriilnek levezetésre a tetdre hulld csapadékvizek,
melyeket a tervezett csapadékviz csatornaba kotottiik be.
A bekdtések: NA 110 és 125 KG méretiiek legyenek.

A tervezett burkolatok feliiletére hulldo csapadékvizek a hossz- és keresztiranyt lejtések
biztositasaval a burkolatokba tervezett folyokdkba és viznyelokbe folynak, majd onnét zart
rendszerben keriilnek tovabbvezetésre, az alabbiak szerint:

- egyrészt a tervezett csapadékviz szikkaszto késleltetd tarozo tavakba,



- masrészt egy meghatarozott mennyiséget kozvetleniil bevezetve a Kettds Szénaskerti
csatornaba.

A csapadékviz késleltetd szikkasztd tarozotdba, bevezetés eldtt a megfogott csapadékvizeket
olajfogd mitargyak beépitésével tessziik alkalmassd az elszikkasztasra, illetve az
¢lovizfolyasba vald bevezetésre.

- atelek észak-nyugati sarkaban TOI,
- atelek dél keleti oldalan TO2,
- atelek keleti oldali telekhatara mellett TO3,
alakitottuk ki egy - egy csapadékviz szikkaszto-késleltetd arkot és tarozotavat.

A tavak folytatisdban a TO2 és TO3 jelii tonal volt lehetdség szikkaszté arkok kialakitésara.

Ezek fenékszintje egységesen, a talaymechanikai feltarasok alapjan: 79,60 m Balti feletti lehet,
ami nem nyulna a maximalis talajviz szintjébe.

A tervezett tarozok fenékszintje alatti 1,00 m vastagsagl kedvezdtlen, kotott talajt talajeserével
kicserélnénk kedvezd szikkasztoképességii kulé kavics talajrétegre kedvezdvé téve a tarozott
csapadékviz elszikkasztasara.

Ezen valtozd vastagsagu talajcsere épitése soran a tervezett talajcsere also sikja mindenkor
magasabb, mint a talajmechanika szerint meghatdrozott nyugalmi talajviz szintje.

A telek észak-nyugati sarkdban kialakitandd tarozo feliiletét terheld ut és konténertarolo
teriiletrdl két helyen vezetjiik be az el6tisztitott csapadékvizeket:

1. bevezetés: 513 1/s. Befolyasi szint: 80,25 m Bf. Fenékszint: 79,60 m Bf.
A betervezett elOtisztitdo miitdrgy: Pureco TNP 600 (2 x 300-2-A)
2. bevezetés: 430 1/s. Befolyasi szint: 80,25 m Bf. Fenékszint: 79,60 m Bf.
A betervezett elOtisztitdo mitdrgy: Pureco TNP 500 (2 x 250-2-A)
A tervezett 1.szamu tarozo6 t6 szikkaszto - fenék mérete: 2.235 m?

- hasznos tarozo térfogata: 1.760 m>
A tavat terhel6 csapadékviz mennyisége: 513 I/s + 430 1/s =943 I/s.
A mértékado 10° esdintenzitasnak megfeleld dsszegyiild csapadékviz mennyisége 565,80 m?
A kialakitott tarozo t6 hasznos befogadd képessége alapjan az 6 ora idétartamu eséviz
mennyiséget tud befogadni, ami 1715 m?.

A telek dél- keleti oldalan kialakitandé tarozo (a konténertarolo és a bevezetd ut kozott) feliiletét
terheld tarozo teriiletrdl két helyen vezetjiik be az el6tisztitott csapadékvizeket:
1. bevezetés: 212 1/s. Befolyasi szint: 80,35 m Bf. Fenékszint:79,60 m Bf.
A betervezett elOtisztitd miitargy: Pureco TNP 250-2-A)

2. bevezetés: 349 1/s. Befolyasi szint: 80,45 m Bf. Fenékszint: 79,60 m Bf.
A betervezett eldtisztitd miitdrgy TNP 400 (2x 200-2-A)
A tervezett 2.szamu tarozo6 t6 szikkaszto - fenék mérete: 1.547 m?

- hasznos tarozo térfogata: 1.459 m?
A tavat terhel6 csapadékviz mennyisége: 212 I/s + 349 1/s = 561 I/s.
A mértékado 10° esSintenzitasnak megfelelé dsszegyiild csapadékviz mennyisége 374,0 m?
A kialakitott tarozo t6 hasznos befogadd képessége alapjan az 22 o6ra iddtartami eséviz
mennyiséget tud befogadni, ami 1.458 m*

A telek keleti oldala és a kerités kozott kialakitando tarozo feliiletét terheld ut és parkolo
teriiletrél egy helyen vezetjiik be az el6tisztitott csapadékvizeket:
1. bevezetés: 114 1/s. Befolyasi szint: 80,05 m Bf.
A betervezett elOtisztitdo miitargy: Pureco TNP 125-2-A)
A tervezett 3.szamu tarozo6 to szikkaszto - fenék mérete: 375 m?
- hasznos tarozo térfogata: 267m?
A tavat terhel6 csapadékviz mennyisége: 114 I/s.



A mértékado 10° esSintenzitasnak megfelelé dsszegyiild csapadékviz mennyisége 76,0 m?
A kialakitott tarozo t6 hasznos befogadd képessége alapjan az 14 o6ra iddtartami eséviz
mennyiséget tud befogadni, ami 263 m?

Tekintettel arra, hogy a harom t6 dsszekotésre keriil az egyiitt szamitott tarozo kapacitas az alabbi:
A tavakat terhel6 csapadékviz mennyisége: 943 1/s + 561 1/s + 114 I/s =1 618 I/s.

A 3 t6 sszes befogadd — tarozé térfogata: 3481 m?

A mértékadé 10° esdintenzitasnak megfelelé dsszegyiilé csapadékviz mennyisége 1062,0 m?

A kialakitott harom tarozo to hasznos befogado képessége alapjan az 11 ora idotartamu esoviz
mennyiséget tud befogadni, ami 3434 m>.

Az 3. tarozobol a Kettds Szénaskerti csatorndba egy biztonsagi tilfolyo csatornat terveziink
kialakitani, amelynek mérete NA200 KG PVC.

A csatornaba valo bevezetés mértéke Q = 25,0 1/s lehet.

Ezt a mennyiséget a Viziigyi Hatosaggal és a Viziigyi Igazgatdsadggal tortént személyes
egyeztetésen hataroztdk meg.

Az 1. a 2. és a 3. szamu tarozo szikkaszt6 tavakat az egyiitt-dolgozas érdekében egy NA 600
KG PVC csapadékviz csatornaval kotnénk Gssze a tavak fenékszintjén — azaz 79,60 m Balti
feletti magassagban

A tervezett taroloteriilet tervezett magassaga vasuti sinkoronaszinthez igazoddan 82,70 — 82,40
m Balti feletti magassagu.

A jelenleg meglévo terepszintek magassaga 81,00 — 81,20 m Balti feletti.

A két adat Osszevetése alapjan a tervezett burkolatok szintje atlagosan 1,50 — 1,70 m-rel
magasabb lesz, mint a jelenlegi terepszintek magassaga.

A talajvizsgalati jelentés adatai szerint nyugalmi talajviz szintje: 77,50 — 79,50 m Balti feletti.
A maximalis talajviz szintje: 79,50 m Balti feletti

Az 1.a2. és a3. szamu tarozo szikkaszto tavak szikkasztofeliilete az alabbi:
1. szamu to 2700 m?
2. szamu to 2554 m?
3. szamu to 820 m?
Osszesen: 6074 m?

A talaj vizateresztd képessége: K= 5x 107 =0,05 1/s m?
Szikkaszto feliilet F=6074 m*
Elszikkaszthat6 csapadékviz mennyisége: FxK= 6074m?x0,05 I/sm* = 303,7 I/s

Az elszikkaszthatd vizmennyiséggel csokkentett csapadékviz mennyisége:
Qésszes - Q elszikkaszthatd = 1618 /s — 303,7 I/s=1314.31/s

A szikkasztassal csokkentett 6sszegyiilé csapadékviz mennyisége 3481 m?, amelyet a harom
tarozo szikkaszto té a 24 oras esOmennyiségét be tudja fogadni.

A biztonsagos leliritést a mar emlitett biztonsagi leliritd rendszer jelenti, azaza 251/ s
kapacitas a Szénaskerti csatornaba valo bevezetés.

16.) Kozmiivek

A tervezési teriilet kornyezetében meglévé kozmiivek az e-kézmii rendszerbdl keriiltek
letoltésre, melyek az alabbiak:
- A telephelyen beliil — a meglévd keritéssel kozel parhuzamosan — meglévo
kozépfesziiltségli elektromos 1égkabel halozat hiizodik, melynek végén keritéssel koriilzart
trafo van, a tervezett ut fel6li oldalan kapuval.



A légvezeték a TO3 jelii tervezett t6 mellett az ott 1évé oszloptol elfordul az ipari park
iranyaba, a Back Bernat ut fele.
A meglévo — trafon kiviili — oszlopok szama: 3 db.
- A geodéziai felmérés készitésekor még bemérhetd volt a meglévd gazfogadd (keritéssel
kortilzart).
- A meglévd, megmarado zsilip kérnyezetében a szennyvizatemeld aknafedlapjai talalhatok.
- A Back Bernat 1t, illetve a Wimmer Fiilop ut mellett és a csomopontban is jelentds szamu
kozmi talalhatd
- vizvezeték,
- gazvezeték,
- nyomott szennyvizcsatorna,
- kozépfesziiltség 1égkabel halozat,
- kozépfesziiltség foldkabel haldzat,
- csapadékviz csatorna.

Megjegyzgs:

- A keritéssel koriilzart meglévd gazfogado bontandd, mivel az a tervezett kiszolgald tutba esik.
- Bontasra keriil tovabba a fent részletezett elektromos Iégkabel halozat, ill. trafo is.
- Azegyéb meglévo kozmilivek megmaradok.

A meglévo kozmiivek kornyezetében és véddtavolsagain beliil csak kézi foldmunka végezhetd!

A tervezett burkolatok feliiletébe keriild aknakat, elzarokat, csapszekrényeket a tervezett
burkolat szintjére kell allitani.

Az épités ideje alatt a kozmii-lizemeltetoktdl szakfeliigyelet biztositasat kell kérni.

Az épités soran kiilonos figyelmet kell forditani a 1égvezeték halozatok biztonsagara is.

A meglévd gazvezetékek megkozelitése, illetve érintettsége esetén az épitkezés soran az alabbi
rendelkezéseket kell betartani.

A gazvezeték megkozelitése soran az Egaz-Dégaz Zrt. kéri betartani a 80/2005. (X.11.) GKM
rendelet melléklete I1I. fejezet 4. és IV. fejezet 1.3 szerinti véddtavolsagokat és keresztezési
szoget! A keresztezés szoge 30-150° lehet!

A foldgazelosztasrol szolo 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo
19/2009. (1.30.) Korm. Rendelet 166 §, illetve a banyaszatrol sz616 1993. évi XLVIIIL. Toérvény
végrehajtasarol szold 203/1998. (XI1.19.) Korm. Rendelet 19/A§. bekezdése helyébe a
kovetkezo rendelkezés 1épett:

,»19/A.§ Szallitovezetékek és elosztovezeték tengelyvonalatol szamitott 2-2 méteres dvezetben
a 0,5 m mélységet meg nem halado szilard utburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka
(beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezhetd.”

e A létesitmény beruhazdja, épittetdje vagy megbizasabol a tervezdje geodétaval koteles
kitlizni a gazelosztd vezeték nyomvonalat és a gépi foldmunka tiltott 2-2 méteres ovezetét
a munkateriilet 4tadas eldtt. A munkateriilet atadason az épittetd a kitlizési dokumentacioit
az Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. képviseldjének koteles atadni.

e Gazvezeték keresztezési munkalatok csak az FEgaz-Dégaz Foldgazeloszté  Zrt.
szakfeliigyeletével végezhetdk.

o Az ¢épitési terlileten elhelyezkedd gazvezeték felszini miitargyait az épitkezés soran meg
kell védeni €s szakfeliigyelet mellett szintbe kell emelni.

e Furassal torténd gazvezeték keresztezés esetén - a szakfelligyeletre vonatkozé eldirdsok
mellett - csak a gdzvezeték jol lathato korbebontasa melletti, a gdzvezetéke feldl inditott
farashoz jarulunk hozzd! Amennyiben a keresztezd gazvezetéket feltarni nem lehet,
atfurassal nem keresztezhetd!




Az épités ideje alatt szakfelligyelet biztositasat kell kérni.

16.2. Tervezett kozmiivek

A tervezett 1étesitmény vizellatasanak biztositasa soran két szempontot kellett kielégiteni:
- kommunalis vizellatas,
- tiliziviz biztositasa,

Kommunalis vizfelhasznalas:

- irodai dolgozok: 10 f6 x 30 1/f6/nap = 300 I/nap

- fizikai dolgozok: 20 £6 x 60 I/f6/nap = 1200 I/nap

- kamionos forgalom: 50 16 x 20 1/f6/nap = 1000 1/nap
Vizfelhasznalas osszesen: 2,50 m3/nap

Legnagyobb napi vizfelhasznalas:
Qmax= 1,30 x 2,5 = 3,25 m*/nap

Legnagyobb orai vizfogyasztas /egyidejliségeket feltételezve/:
0,60 m*/6ra azaz 0,16 1/s

Epiileten kiviil a tiizrendészeti miiszaki leiras adatai alapjan a sziikséges oltoviz mennyiség
2400 l/perc.

A tervezett l1étesitménytdl 100 m-en beliili kozteriileti tlizcsap nem talalhato.
A tiizcsapokrdl ténylegesen levehet6 tiiziviz mennyiségeket vizmennyiség mérésével kell
igazolni- telephelyen beliil ketto tiizcsap egyidejiiségének megmeérésével.

A telephely jelenleg a Szegedi Vizmii Zrt-vel élo szolgdltatdsi szerzodéssel és lekiotott
minimadalis nagysdagu kontingenssel rendelkezik. A jelenleg kiépitett vizcsatlakozdssal
rendelkezo telephely iizemelo vizordaval van ellatva.

A mérési hely a Wimmer Fiilop utcai meglévd portaépiilet mellett talalhatd, amelyrél NA 80
méretll vizcsatlakozas épiilt ki és vezet be a telephelyre. Ezen vizcsatlakozast a METRANS
meg kivanja sziintetni, mert annak sem a mérete, sem pedig a helye nem megfeleld

Az ) mért vizcsatlakozast a tervezett telephely észak - keleti végénél tervezziik kiépiteni a
Back Bernat t iranyaban 1j vizbeallas kiépitésével.

A Back Bernat ut mellett kiépitett DN355 KPE vezetékhez 350/250 T idommal kell csatlakozni
mindkét oldalon D350 méretii  karimas - tokos Multi Joint idomok beépitésével.

A T idom beépitése utan D250 méretii tolozarat terveztiink beépiteni, amely utan az tervezett
Uj vizbekotés D250x22,70 PE 100 SDR 111 PN16 mindségi legyen.

A jelenleg tervezett bekotdvezeték keresztezi a Kettds Szénaskerti csapékviz csatorna burkolt
nyomvonalat — also keresztezéssel.

Az atvezetésnél elsoként egy acél véddcesd atsajtolasra inditd és fogadd aknéaval, majd ebbe
keriil behtzésra a vezeték.

Az acél véddcso ¢ 323 x 9,8 méretil.

A keresztezés utan a telekhataron beliil kertilt elhelyezésre a tervezett vizora akna - benne a két
méroora.

A tervezett tliziviz korvezeték mérete miatt a nagy- vizmérd MOM 250 6ra, mig a kommunalis
vizigényt kiszolgalé 6ra MOM D30 méretii.

A tervezett vizora aknadban keriiltek elhelyezésre a szakaszolo és szerelvények a felszerkesztett
csomopont részletterv szerint.

A tervezett terminal telkén beliil két — egymastol fliggetlen haldzat épiil:



- DN 250 KPE méreti tiiziviz korvezetékek és agvezetékek kiépitése a tervezett
kitorésbiztos NA 100 HAWLE fold feletti tlizcsapokkal
A vezeték vasut alatti atvezetésére monolit akndk kozott dupla védocso kertil
beépitésre az alabbiak szerint:
- 2 dbacélcsd: -610x9 h=29,30 m
-419x 8 h=29,30 m
- DN 110 KPE vezeték
- Thzcsapok szama 11,00 db
- D40 KPE, valamint D 32 KPE vezeték a tervezett kommunalis vizellatas biztositasara.
- A tervezett D40 vezeték a tervezett irodaépiilethez kot be, amitdl a tervezett
portaépiilethez D32 PE vezeték épiil ki.
- V 2-0 gerinc D 40 KPE 171,50 fm
D 32 KPE 208,60 fm

A tervezett satorépiiletek vizbekdtést nem kapnak.
A vizcsatlakozasok helyeit a belsd gépészeti tervek hataroztak meg.

A 1étesitményben csak kommunalis szennyviz keletkezik:
A keletkez6 kommunalis szennyvizek mennyisége megegyezik a vizfelhasznalas mennyiségével.

Vizfelhasznalas osszesen: 2,50 m3/nap
Szennyvizkibocsatas dsszesen: Qs= 085 x 2,50 m*/nap = 2,13m>/nap
Legnagyobb napi szennyviz kibocsatas: Qszmax = 0,85 x 2,50 x 1,4 =2,98 m*/nap
A telephelyre jelenleg szennyvizcsatlakozas nincs kiépitve.

Uj szennyviz kicsatlakozds kiépitése sziikséges!

A tervezett létesitmény teriiletén — hasonldéan a vizfogyasztds helyeihez - kettd helyen
keletkezik kommunalis szennyviz.

kitorésekhez csatlakoztatva vezetjiik be a tervezett SZ 1-0 jelii szennyviz csatorndba, amely
keresztezve a Kettds Szénaskerti csatorna nyomvonalat kot be Back Bernat utca alatt kiépiilt
NA 300 KG gravitacios rendszerti varosi halozatba- meglévé aknara valo rakotéssel.

A tervezett belsd gerincvezeték 5%o hosszeséssel épiil ki, amelyhez kapcsoldédnak a belsd
gépészet altal kiadott kitorések.

A csatlakozasoknal, valamint a gerincvezeték toréseinél monolit tisztitdaknak épiilnek,
csillapitobetétes ontottvas fedlap lezarassal.

Az aknak burkolatoknal E 600 kN terhelésli, mig a zoldsdvokban C250 kN terhelésii Purator
Rexel tipusu csillapitobetétes fedlapot kapnak.

magassagi adatok kovetkeztében gravitdcidosan lehet bevezetni a kiépitendd szennyvizcsatorna
aknaba.

fgy a két épiilet szennyvizelvezetési rendszere egy egységet alkot, amely a mar emlitett moédon
csatlakozik a Back Bernat ut alatt kiépiilt gravitacios rendszerti varosi halozathoz.

- acsatorna a porta konténer kivezetésétdl indul, melyet a gépész tervezd adott meg.
Az A13 aknatol DN160 forditd6 miianyag aknaval kot be a csatorna a portahoz.
- az Al3 és A12 jelli akna kozotti csatorna anyaga DN 200 KGEM csd, melynek hossza:
h= 67,34 m



- az Al2 és All jelt akna kozott DN 200 KGEM csé h= 66,00 m

- az All és A10 jeli akna kozott DN 200 KGEM c¢s6 = 66,00m
- az A10 ¢és A9 jeli akna kozott DN 200 KGEM csé =  7,63m
- az A9 ¢és A8 jelti akna k6zott DN 200 KGEM csé h= 1529m
- az A8 ¢és A7 jelli akna kozott DN 200 KGEM cs6 h= 10,33 m
- az A7 és A6 jelti akna k6zott DN 200 KGEM csé = 63,74m
- az A6 és AS jelli akna kozott DN 200 KGEM cs6 = 6552m
- az AS és A4 jelti akna k6zott DN 200 KGEM csé h= 1222m
- az A4 és A3 jelli akna kozott DN 200 KGEM cs6 h= 9,77m

A fenti két akna kozott a csatorna atsajtolasra kertil meglévo arok alatt, fogado €s indito
aknakkal.

A csatorna ezen szakaszara ¢ 273 x 7,3 acélcsO keriiljon beépitésre, melynek hossza h = 8,60 fm.

- az A3 és A2 jelii akna kozott DN 200 KGEM cs6 h= 10,05m
- az A2 ¢és Al jeli akna k6zott DN 200 KGEM csé h= 1595m
Az Al jeli aknatdl a csatorna bekotésre keriil a meglévd szennyvizcsatorna M jela
tisztitdbaknajaba.
A két akna kozotti csatorna hossza: h= 9,48 m
Osszesités:

- DN 160 KGEM- 7,00 m

- az A13 —M jeli aknak kozott kiépitendd DN 200 KGEM csatorna hossza: 67,34 + 351,98

- ¢épitendd aknak szama: 13 _db.

Az akndk eldregy. Leier tipustuak ¢ 100/b méretiiek.
Az aknék tetejére épitendo keretek €s fedlapok burkolatban E 600 kN, zdld feliiletben C250 kN
terhelésre alkalmas kiviteliiek legyenek.

Az MK-1 rajzszamu K6zmiépitési helyszinrajzon feltiintetésre keriiltek a villamos tervezd éltal
tervezett magas fényvetd oszlopok, amelyek a tervezett vasuti kiszolgalds biztonsagos
megvilagitasat szolgaljak.

Az oszlopok alapozasat kiilon statikus terv tartalmazza. Az oszlopok alapozasat ossze kell
egyeztetni a tamfalak épitésével, Gigy vizszintes, mint magassagi értelemben, mivel a
rendelkezésre 4116 hely az E-i, illetve a Ny-i oldalon a telekhatar és az utszél kozott
mindosszesen 3,00 m.

A telken beliili bejaré ut, a kamionparkolo, valamint a tervezett személygépkocsi parkolo a
vasuti térvilagitastol fiiggetlen térvilagitasi halozatot kapnak.

A tervezett kadbelek a meglévo sajat tulajdonu trafoallomas mellé telepitett elosztoészekrényektol
épiilnek ki

A kiils6 kiszolgalo ut, a Back Bernat utca és a Wimmer Fiilop uti csomdponttdl, a varosi
haloézathoz csatlakoztatva kozvilagitast kap, amelyet a Varossal és a Szolgaltatoval is le kell
egyeztetni és jova kell hagyatni.

A tervek elkészitését a Major Péter és Dr. Hodossy Laszlo tervezdk végzik, a Talent-Plan Kft.
megbizasara.

16.2.4. Elektromos ellatas

Az MK-1 rajzszdmi Kozmiépitési helyszinrajzon abrazolésra keriilt a tervezett terminal
elektromos halézatanak nyomvonala, amelynek szakagi tervei a Polar 2 Kft. késziti.



A METRANS ¢és a DEMASZ altal megkotott szerz6dés szerint kiépiil a telephelyet kiszolgald
22 kV elektromos halozat, amely a tervezett bejarat kdzelében elhelyezett mérdszekrényben
csatlakozik a teriilethez.
Az elektromos mérés 22 kV-on torténik, amelytél a tervezett terminalon beliil egy 22 kV
foldkabel épiil ki a tervezett 22/04 trafoig.
A trafot kovetden 04 kV halodzat épiil és szolgalja ki a tervezett 1étesitményeket:

- iroda épiilet

- porta épiilet

- vamsator

- konténer javito sator

- izemanyag lefejtd és kimér6 kut

- hidmérleg

- sorompok és kapuk

- térvilagitas (magasfényvetok)

- 04 vételezési csatlakozasi helyek
A trafotol 2 db 22 kV foldkabel épiil ki — kiszolgalva a tervezett bakdarupalyat.

Az MK-1 rajzszamu Kozmiiépitési helyszinrajzon feltiintetésre keriiltek a tervezett 22 kV, a 04
kV, valamint a tervezett optikai kabelek véddcsovei, valamint az azokhoz sziikséges flizoaknak.
A 22 kV haloézat vezetékét D 160 PE véddcsdbe kell épiteni, a 04 kV haldzat burkolat ala esé
vezetékét D160, D100, D80, és D63 PE csébe kell épiteni.

A fizdaknakra E600 terhelhetdségli fedlapokkal kell zarni.

Az optikai kabeleket D40 méretli véddcsdbe kell fektetni. A z6ldsdvokban épitendd fliz6akndk
miulanyag kiviteliiek lehetnek.

17.) Kornyezetvédelem

A terv kiilon kornyezetvédelmi miszaki leirast tartalmaz (lasd ML-3). A tervezett Gtépités
belteriileten zajlik majd, ezért annak jellege miatt taj- és természetvédelem nem késziil.

Az épitési feladattal sszefiiggd vonatkozé eldirasok betartasa a kivitelezd feladata.

Az ¢épitéskor a zaj hatarértéke a 27/2008. (XII. 3.) a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo KoM - EiiM egyiittes rendelet Epitdipari kivitelezési tevékenységbél
szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd teriileten tabldzat szerinti értéket nem
haladhatja meg.

Az utépitési és lizemelési fazisaban kiillonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek
gyljtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi jogszabalyokban szabalyozottan kell gondoskodni:
- 2012.¢vi CLXXXV. torvény a hulladékral,
- 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl,
- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl.

A 2012.évi CLXXXV. torvény értelmében, az épitési teriileten keletkezd hulladékok termeldje
¢s birtokosa a kivitelezd, mig az lizemelési fazisban keletkezd hulladékok termeldje és
birtokosa az iizemeltetd. Ennek megfelelden az épitd, illetve az tizemeltetd feladata az épités és
tizemelés sordan keletkezd hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti mindsitése,
kezelése és artalmatlanitasa.

Az alabbi hulladékok elofordulasaval kell szamolni:
- épitési és bontasi hulladékok,
- utburkolat készitéséhez hasznalt anyagok,



- a jarmiivek karbantartdsabodl szarmazo (faradt olaj, ill. olajos) hulladékok,
- kommunalis hulladék.
A keletkez6 hulladékok egy része veszélyes hulladék.

Az ¢épitési fazisban a veszélyes hulladékok koziil a leggyakrabban eléfordulok a 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendeletben szerepld lista szerint a 13 olajhulladékok és folyékony hulladékok
csoportbol, valamint a 17 épitési €s bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletrdl
kitermelt foldet is) csoportjabol keriilnek ki.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékok varhatd mennyiségére, gytijtésére, kezelésére €s az
artalmatlanitds modjara az épitkezési organizacios terv részeként, vagy annak hianyaban 6nallo
hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie a kivitelezonek.

A veszélyes hulladékok gytjtése a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet szerint kiépitendd
vesz€lyes hulladékgyiijtokben torténik, fajtanként elkiilonitve, feliratozott edényben. A
veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszallitasat €és artalmatlanitasara torténd atadas-
atvételét erre jogosultsaggal biro cégek, vallalkozéasok végzik.

Az aroképités/kotras, Utszélesités, tlikorkészités mentén kikeriild foldtomeg a kereszt-
szelvényeken jelolt mértékig feltoltésekre helyben felhasznalhato, figyelemmel arra, hogy a
fels6 termdréteg/humusz zona a tereprendezéseknél helyére kertiljon.

Bontott anyagok elhelyezése

A tervezett 1étesitmény megvalositasdhoz az alabbi bontott anyagok elhelyezése sziikséges.

Beton: (EWC kod: 17 01 01) A tervezési teriileten 1évo betont dssze kell torni €s a hulladékot
el kell széllitani olyan telephelyére, amely érvényes miitkodési engedéllyel rendelkezik.

Foldanyag: (EWC kod: 17 05 04) A tervezési teriileten 1év6 foldanyag nem szennyezett, ezért
az épités soran kikeriild foldanyagot a terepen el lehet teregetni, vagy engedéllyel rendelkezd
leraké helyre lehet szallitani.

Bitumen keverék: (EWC kod: 17 03 01) A tervezési teriileten 1€v6 bontott aszfaltot 6ssze kell
torni és a hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes miikodési engedéllyel
rendelkezik.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd ndovényzet védelmére. A
dolgozok részére hordozhaté illemhelyet kell telepiteni. Tiiz- €s robbanasveszélyes anyagok
(lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet és Orszagos
Thzvédelmi Szabalyzat betartasaval tarolhatok. A tervezési teriileten be kell tartani a
284/2007.(X.29.) Korm. rendelet, valamint a 93/2007. (XII.18.) KvVm rendelet zaj- és
rezgésvédelmi hatarértékeit.

Thz- és robbanasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok
54/2014.(X11.5.) BM rendelet betartasaval tarolhatok.

Hulladékgazdalkodasi terv: a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet 1. Sz. Melléklete alapjan, kiilon
jegyzeék késziil az utépités soran keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az eléirt EWC
koédok szerinti besorolas szerint.

Hulladékgazdalkodasi jegyzék:

Ewc kod | Fécsoport megnevezeEs:

17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrol kitermelt
foldet is)

A fécsoporthoz kapcsolddo, a munkalatok soran keletkezé bontasi
anyagok alcsoportjai:




Megnevezés: Mennyiség:

1701 Beton, tégla, cserép és kerdmia:
1701 01 Beton
1703 Bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek:

17 03 02 Bitumen keverékek, amelyek kiilonbéznek a 17 03 01-t61

A tablazatban szerepld mennyiségeket a kivitelez a munkakezdéskor adja meg.

Ezen bontési anyag mennyiségek elhelyezése, szallitasa és artalmatlanitasa soran be kell tartani
a hulladékrol szo6lo 2012.évi CLXXXV. torvényhez kapcsolodo, 20/2006. (IV. 5.) KvVm
rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrol), valamint a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) Es a 385/2014.(XII. 31.) Korm. Rendelet
(a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) Rendeletek
targyi vonatkozasu eldirasait.

Hulladékok artalmatlanitasa

Hulladéknak mindsitendd minden olyan beépitésre nem keriild, beépitésre alkalmatlan anyag,
amely az épités és bontdsi munkak soran keletkezik (csomagoldanyag, épitési anyagok
tormeléke, hulladéka vagy maradéka), illetdleg az épitési teriileten korabbrol visszamaradt
barmilyen hulladék anyag, vagy az épités soran feltarasra keriilé épitménymaradvanyok bontasi
tormeléke, szennyezett talaj.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység soran visszamaradt anyag,
amelynek barmely bomlasterméke az emberi életre és egészségre, illetdleg az ¢€lovilagra
kozvetleniil vagy kozvetve, azonnal vagy késeltetve karosito hatast fejt ki. Kdrnyezetszennyezd
anyag az a vesz¢lyes hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszinalatti vizbe vagy a
levegdbe kertilt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosithatok, vagy taroloba helyezhetok. A hasznositas vagy az
¢épitési teriileten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak és/vagy intézménynek hasznosités
céljara torténd atadassal (térités ellenében vagy téritésmentesen) valosithatd meg. A tarolas
olyan, az illet¢kes Onkormanyzat altal engedélyezett vagy kijeldlt lerakohelyen torténd
elhelyezést jelent, ahol a nem veszélyes hulladék elhelyezhetd (tarolasi dij fizetése ellenében
vagy dijmentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeldje nem hasznalja fel, vagy nem
értékesiti, elokezelni és artalmatlanitani kell. Az eldkezelést a termeld is elvégezheti, a
kornyezetvédelmi hatosdg engedélye nélkiil, de a szallitast és az dartalmatlanitast csak
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd végezheti. A hatdsagi engedély meglétérdl
¢s érvényességérol minden esetben meg kell bizonyosodni.

A jogszabaly szerint minden veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyezo anyag haladéktalan
bejelentési kotelezettség ala (az illetékes kdrnyezetvédelmi feliigyeldség felé) tartozik. minden
veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyez0 anyag artalmatlanitasat (megsemmisitését vagy
atmeneti tarolasat) dokumentalni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat kornyezetszennyezddést megakadalyozd moddon, fajtanként
elkiilonitve kell az épités teriiletén ideiglenesen tarolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy
atmeneti tarolas céljabol el kell szallitani.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes dnkormanyzat
eldirasai, valamint a 2012.¢évi CLXXXYV. torvény (A hulladékrol) elbirasai a mértékadok.



Az ¢épités soran, kiillondsen a bontasi munkdk végzésekor gondosan iigyelni kell a levegd
tisztasaganak védelmére, azaz a porképzddés megakadalyozasara, sziikség szerinti nevesitéssel
is.

Az épitési munkavégzes soran a vonatkoz6 rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ. 18152) a
kiilonboz6 kornyezetre eldirt megengedett zajhatarértékeket be kell tartani.

A megrendeld kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfankénti elkiilonitéséhez
gyljtéséhez, kijelolt lerakohelyre torténd elszallitasahoz vagy megsemmisitéséhez, illetve ezen
tevékenységek bizonylatolasdhoz. Ha az egyes tételekben nincs is megemlitve, el kell
kiiloniteni a foldanyagot, az altaldnos épitési tormeléket, a betontdrmeléket, az aszfalt-,
bitumentartalmt tormelékeket, a papir és fa csomagold anyagokat, ill. fémhulladékokat
fajtanként és a vegyes haztartasi szemétnek mindsithetd hulladékokat. Ezeket az egyes tételek
(pld. bontési tételek) egységdraiba be kell szdmitani az elszallitas, elhelyezés koltségeivel
egyiitt, mert ilyen cimen kiilon koltségtérités nem jar. A hulladék elszallitasanak, illetve
értékesitésének, megsemmisitésének vagy a kijelolt tarold helyre torténd szallitdsanak
dokumentumait felszolitas esetén a Megrendelonek at kell adni, de minden felszolitas nélkiil
csatolni kell a végszdmlahoz.

Ha az épités soran (foldkiemelésnél, bontasnal, stb.) felmeriil a gyant, hogy az anyag nem vart
moddon vagy a vart mértéket meghaladoan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a
Megrendeldnek, illetve, ha a szennyezés veszélyes hulladékkal tortént, akkor az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagot is értesiteni kell. Az ilyen hulladék anyagok éartalmatlanitasabol
szarmazo6 koltségek a Megrendel6t terhelik, ezért Vallalkozonak arra felszolitas nélkiil ajanlatot
kell adnia.

Hulladék nyilvantartas

A vallalkozo6 koteles nyilvantartast vezetni a keletkezett hulladékokrol, melynek tartalmaznia
kell a hulladék mindsitését, fajtajat, mennyiségét, ideiglenes tarolasat, atadasat vagy
megsemmisitését, és azok idotartamat. Mindezekrdl felszolitdsra tdjékoztatast kell adni a
hatosagoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az eldirt formanyomtatvanyon kell a bejelentést
megtenni.

Ha az épitési Vallalkozo el akarja keriilni, hogy veszélyes hulladék eldallitoja legyen, akkor
gondoskodnia kell arrol, hogy minden mas cég, de kiilondsen a festd cég a sajat hulladékat
maradéktalanul eltavolitsa.

Gyants esetben a fod kiemelési és bontdsi munkak elétt a Megrendeldnek olajszennyezettség
vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak
szamitanak.

Hulladékhasznositas

Hulladékok hasznositasa céljabol vizsgalni kell minden felhasznalasi lehetdséget, akar az
¢épitkezésen, akar mas épitési vallalkozonak torténd atadassal.

A leginkabb hasznosithaté hulladék anyagok:

- kiszorult vagy visszatoltésre alkalmatlan fold: felhasznalhatéd terepfeltdltésre, atadhatod
telepiilési szemétlerakokhoz betakar6d anyagnak, mas vallalkozonak.

- ¢épitési beton tormelékek: felhaszndlhaté beton alapokba (darabos méretiick usztatott
koéként), aprobb méretiiek utalap stabilizacioba, vagy atadhaté mas vallalkozonak.

- nem szennyezett papir és ruha csomagoloanyagok, mindenfajta elkiilonitett fémhulladékok
sajat felhasznalési lehetdség hidnyaban atadhatok hulladékgytijté vallalatoknak.

EllenOrzési kritériumok:




e A kiiras szovege ¢s a kiilonleges megjegyzések eldirasa szerint is ellendrizni kell, hogy a
keletkezett hulladék anyagok elszallitas a és elhelyezése vagy megsemmisitése szerepelnek
e a bontasi, foldkitermelési tételekben.

e A Kkiiras szerint meg kell vizsgalni, keletkeznek-e veszélyes hulladékok, és ha igen mennyi?

e Tisztazva lett-e, hogy sajat tevékenységi koriikon beliil (feleldsségi teriiletiikon beliil)
milyen és mennyi helyszini hulladék keletkezik?

e A szétvalasztas és az elkiilonitett tarolas koltségeinek beszamitasakor vizsgalva lett-e azok
hanyada?

e Vizsgélva lett-e a talaj és a bontand6 létesitmények szennyezettsége minden helyszinen és
szaktertileten?

e A kiszorult és/vagy be nem ¢épithetd foldanyag, vagy barmilyen hulladék anyag
értékesitésre, atadasra vagy dij ellenében tarolasra keriil-e?

o Tisztazva lett-e az alvallalkozoval a hulladékok és veszélyes hulladékok elszallitasi és
artalmatlanitasi kotelezettsége?

e Beszerzésre kertilt-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az engedélyezett

e hulladékgyiijtok jegyzéke?

18.) Baleset-elharitas

A miszaki terv a tervezéskor érvényben 1év0 és jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok,
szabalyzatok miiszaki el6irasok figyelembevételével késziilt.

Az ¢épitendd 1étesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kornyezd létesitményektdl valo
védotavolsaga megfelel a vonatkozd munkavédelmi €s kornyezetvédelmi eldirasoknak.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben 1€év6 €s a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabvanyokat, a kivitelezd vallalat munkavédelmi szabalyzatiban foglalt
eldirasokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eldirasokat.
A miiszaki terv kozati 1étesitmény felujitdsara vonatkozik, ezért a bontds, épités, rakodas,
anyagszallitds, anyagtarolas soran a kozuti kozlekedés és kozuton torténd munkavégzés
szabalyait be kell tartani. Ezeken beliil maradéktalanul be kell tartani a KRESZ ¢s a 20/1984. sz.
KM rendelet, tovabba az MSZ 07-3608-1991 sz. szabvany eldirdsait. A kivitelezés csak a
munkatertilet atadasat kovetden kezdhetd meg.

A munkahely ataddsa egyben az utiizemeltetd kezelok nyilatkozata is a munkavégzés
megkezdhetdségére.

A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadés befejezéséig az épités alatt all6 utszakasz forgalmi
rendjének biztositasaért, a hatosagilag meghatirozott és az épitéshez eldirt és elhelyezett
kozlekedésbiztonsagot szolgalod forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzotablak, korlatok,
fényjelzo késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd vallalat felelds.

A munkavédelmi tervfejezet eldirasai a teljes munkateriileten végzett valamennyi munkafézisra
vonatkoznak. A munkateriilet forgalméba az effektiv épitési teriileten kiviil bele tartoznak
mindazok a teriiletek, szallitasi Gtvonalak, melyeket az épités érdekében a kivitelezd vallalat
igénybe vesz (anyagnyerd helyek, deponiak, keverdtelepek, felvonulasi teriiletek, stb.).

A kivitelezé vallalat koteles a terv kivitelezésénél minden balesetelharité és egészségveédo
ovorendszabalyt betartani. Kiilon figyelem forditandd a munkaarok ducolasara, elkorlatozéasara,
¢jszakai kivilagitasara, a kozlekedés biztonsagara.

Az épittetd koteles kozolni a munkateriileten fekvo vezetékek és 1étesitmények megallapithatd
helyét €s adatait, ezeket a kivitelez6 koteles a munkahely atvételénél ellendrizni.

Gépi munka a kozmiivektdl 3 méteren, épitési vizvezetéktdl 1 méteren beliili tdvolsdgban nem
alkalmazhato.

19.) Telekhatarok, teriilet-igénybevétel




A tervezési teriiletet a Back Bernat ut irdnyabol lehet megkdzeliteni a 01419/1 hrsz-1 teriileten
meglévo aszfalt utburkolaton at.

A telephely korabban a HODUT tulajdonaban volt, ahol aszfaltkeverd telep miikodott.

A tervezési teriilet hrsz-a: 01416/24, amely telephely jelenleg mar a T. megbizd tulajdonat
képezi.

A tervezés soran idegen teriilet igénybevételére is sor keriil, a mar emlitett 01419/1 hrsz-u
teriileten a meglévd, megmarado kavicsolt Gtra rdmurvazas késziil majd, a jeldlt hosszon, ill. a
sinek kozott 4 részek épitendok.

A K-i oldali telekhatarnal, hrsz: 01416/23 tekintettel kellett lenni a meglévd, megmarado
burkolt arokra, ezért a tervezett tamfalas keritést a jelolt hosszon csak a telekhatartol beljebb
sajat telken beliil lehet megépiteni.

Megjegyzés:

A K-i oldali telekhatarnal a szikkasztd t6 folytatdsdban az arkot metszd keresztszelvényeken
lathato, hogy a telekhatart, a meglévd burkolt arok fliggvényében lehet meghatarozni.

A VIL; VIIL; VIII/1. és IX. sz. keresztszelvényeknél a tdmfal alapu kerités épitése eldtt az arok
foldrézsijét, ill. a burkolt arok helyét pontositani kell.

A meglévo burkolt arokhoz tartoz6 teriilet hrsz-a: 01416/23
A teriilet EK-i sarkan kivezetett csapadékviz csatorna 4ltal érintett teriilet hrsz-a: 01418/14.

20.) Zoldfeliilet, parkositas

A METRANS tulajdonaban levé 01416/24 hrsz kivett telephely besorolasu teriilet 90.565,00
m? nagysagu.

Szeged Varos eldirasa alapjan az el6irt zoldfeliileti hanyad 20 %.

A tervezett zoldfeliilet nagysaga 19.472,00 m? 21,50 %.

Az ¢épitési munkak befejezését kovetden a zold feliileteket rendezni kell, 20 cm vastagsagu jo
mindéségli humuszos termdfold teritéssel, majd fiivesiteni 5 dkg/m? kertészeti modszerekkel
kevert fimagkeverékkel.

Ugyancsak rendezni kell a csapadékviz késleltetd — szikkasztd tavak rézsiit, ill. az egyéb
rézstiket is.

21.) Kitiizés

A tervezett utburkolatokat ¢és kozmiiveket a felszerkesztett helyszinrajzok és
mintakeresztmetszetek adatai alapjan lehet kitlizni. A terven feltiintetett magassagok Balti
tengerszint feletti értékek. Kiinduld alapmagassag a T3 jelii t6 kornyezetében meglévo
szennyvizatemel6k koziil a kozépsé akna szintje, melynek magassaga 80,41° m. Balti feletti.

22)) Epités alatti forgalom

Az épitési munkak részben kozteriileten, de jellemzden sajat tulajdonu telken beliil valosulnak
meg.

A mindenkori munkateriiletet el kell hatarolni szabvanyos ttelzaré deszkakkal és oszlopokkal.
Az elkorlatozast korlatozott latasi viszonyok mellett és ¢jszaka meg kell vildgitani.

megfeleld kozati elkorlatozasi tervet késziteni és annak bevezetéséhez a kozut kezeldjének
hozzajarul6 nyilatkozatat beszerezni. ) )

A forgalomkorlatozas feleljen meg az e-UT 04.05.14:2020 Utligyi Miuszaki Eldirasnak. Az
ideiglenesen kihelyezett jelzOtablakat az épités befejezésével el kell szallitani a helyszinrdl.



23.) Altalanos megjegyzés

- Az ¢épitési munkdk megkezdése eldtt munkateriilet atadas-atvételi eljarast kell tartani az
Osszes érintett meghivasaval.

- A tervezett burkolatok megépitése elott a kdzmii-iizemeltetok altal esetlegesen eldirt
kivaltasokat vagy atépitéseket kell megépiteni.

- Az ¢épitési munkak csak az 6sszes érintett kozmii-lizemeltetd irasos nyilatkozata birtokdban
kezdhetdk meg.

- Az ¢épités ideje alatt a kozmi-lizemeltetoktdl szakfeliigyelet biztositasat kell kérni.

- A burkolatépitési munkakat a szomszédos ingatlanokhoz érkezé gépjarmiiforgalom
maximalis biztositasa, ill. biztonsaga mellett lehet végezni.

- Az épités soran a meglévo villanyoszlopokat, aknédkat, csapszekrényeket, elzardkat és egyéb
kozmiiveket el kell bontani.

- Az épités idejérdl tajékoztatni kell a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, lizemeltetdit.

- Az ¢épités soran az anyagokra, technoldgidkra és kivitelezésre vonatkoz6 miiszaki eldirasok,
ill. szabvanyok kotelezok!

- Jelen terv a csatlakoz6 szakagi tervekkel egyiitt kezelendd.

- A kiilsé 01419/1 hrsz-u ut felujitasi tervei korabban kiilon benyujtasra keriiltek a varos
részére, a tulajdonosi €s kdzutkezeldi hozzajarulas megkérése céljabol.
A tervezés soran viszont valtozas tortént, nevezetesen 1) 7,00 m széles utburkolat épiil majd
a jelenlegi ut teljes bontasat kovetden.
Az 1j Ut nyomvonal kialakitasanal tekintettel kell lenni az érvényben 1évé RRT-re.
A kiils6 1t tervezésére €s engedélyeztetésére késdbbi iitemben keriil majd sor.

- Az elkészitett terv tender, amely alapjan kivitelezés sem végezheto.

Miklosi Attila
ko6zlekedés- és kozmitervezd
KE-K/08-0513
VZ-K/08-0513

Gybr, 2025. jilius 29.
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BIZTONSAGTECHNIKAI MUSZAKI LEIRAS

a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

. Elézmények:

A tervez6i szempontbol fontosnak tartott munkavédelmi eldirasok ismertetése elott
szeretnénk felhivni a T. Kivitelez6 és a T. Beruhazd, valamint a T. Uzemeltetd figyelmét
arra, hogy ezen munkavédelmi eldirasokat nem poétoljak a vallalati-ipardgi munkavédelmi
eldirasok, hanem csak kiegészitik azokat!

Kivitelezéskor, iizemeltetéskor és karbantartaskor a vallalati-ipardgi munkavédelmi, ill. a
biztonsagtechnikai eldirasokat maradéktalanul be kell tartani!

. A kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tervezoi munkavédelmi eldirasok:

A./ Epitéipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kvetelményei:

1.3.3 Az épitési teriileten az 1,00 m-nél mélyebb arkokat (munkaarkokat) és godroket
(munkagddroket) ideiglenes (jelzd) korlattal kell ellatni és a kiilon eldirdsok
szerint kelléen meg kell vilagitani.

1.4 Az épitkezési terlileten (munkahelyen) az idegenek belépését keritéssel, illetoleg
az MSZ 17066 szerint tiltdo tablakkal meg kell akadalyozni. Ha az épitési
munkahely mellett az ¢épitési munkatol fliggetleniil kozlekedés van, a
munkahelyet korlatokkal el kell keriteni.

1.6.1 A feljarok szélességi mérete a kdvetkez6 legyen:

- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m
- egyirdnyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a

széllitott anyag terjedelmétdl fliggden, de legalabb 1,60 m
- kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén

a szallitott anyag terjedelmétdl fliggden, de legalabb: 1,50 m

- hegesztési munkdhoz fejpajzsot, véddkesztyiit, stb. kell hasznalni.

Nedves teriileten, vasszerkezeten csak szigeteld alapon allva szabad villany
ivhegesztést végezni. A hegesztéshez eldirt légeserét és pormentességet
biztositani kell.

Az épitkezési teriileten taldlt, nem azonosithaté anyag, vezeték, robbanotest
esetén a munkat azonnal fel kell fliggeszteni és intézkedni kell a veszély
elharitasa érdekében.

1.15  Epitdipari munkat csak ugy szabad elkezdeni és végezni, valamint az épiiletek,
szerkezetek, segédszerkezetek barmilyen elemét megbontani, atalakitani, vagy
kicserélni, hogy a végzett munka az MSZ 14399 szerinti technologiai, miiveleti,
kezelési, munkavédelmi kovetelményeknek feleljen meg.



1.20  Gépi munka a kdzmiivektdl 3,00 m-en, €pitési vizvezetéktdl 1,00 m-en beliili
tavolsdgban nem alkalmazhat6.
Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel valé munkavégzéskor a gyartdé Aaltal
meghatarozott munkavédelmi, illetve biztonsagtechnikai eldirdsokat is be kell
tartani.
A kivitelezéssel és lizembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben
1€v6 eldirdsok szerint kell elkésziteni.
Nyomas alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani,
szerelni és javitani, ha eldzdleg biztositottdk a munkavégzéshez sziikséges
nyomdasmentes allapotot.
Kabelkivaltasok elott a vezetékrendszert aramtalanitani kell.
A beépitett elzaro €s szabalyozo szerelvények nyomasfokozata a tervezett, de
kényszerliségbdl ennél csak nagyobb lehet.
Ivovizet szallitd vezetékek fertdtlenitését csak olyan dolgozok végezhetik, akiket
az egészségligyi vizsgalat arra alkalmasnak talalt.

B./ Epitdipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsigtechnikai kovetelményei:

1.1 Altalanos biztonsagtechnikai kévetelmények az MSZ 04.900 szerint
1.2 Fo6ldmunkak:

1.2.3. Az ismeretlen, vagy a rejtett nyomvonali kdzmiivezetékeket fel kell
kutatni az MSZ 04.900 szerint.

1.6.2. A feljarok lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljarokon a megcstszast a
padlozaton legfeljebb 0,4 m-enként felerdsitett 1écekkel, vagy egyéb
modon akadalyozni kell.

Ha a feljardn a talicskaval, vagy japanerrel anyagszallitas is torténik, a

lejtés a 10 %-ot nem haladhatja meg és a kerék szdmara a csuszasgatld

lécek megszakitasaval helyet kell biztositani.

- acélszerkezet szerelése kozben a munka kozbeni villdm elleni
védelemrdl gondoskodni kell,

- a munkahelyeken keletkezett mérgez6 anyagokat a kijeldlt helyre kell
szallitani €s artalommentessé tételiikrol gondoskodni kell.

1.6.4 A feljar6 padozatinak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és
elmozdulds-mentesen kell rogziteni.

1.6.8 A hidszertien kialakitott személyatjarok
- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m
- kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,00 m szélesek legyenek.
Ha az atjar6 szintje alatt 1,00 m-nél nagyobb mélység van, akkor az
atjarot labdeszkaval ellatott 1,00 m magas, kétsoros korlattal kell ellatni.

1.8 A kivitelezés tartama alatt személyi kozlekedésre és anyagszallitasra
megbotlas, megcsuszas ellen biztositott [épcsot kell 1étesiteni, 6,00 m-nél
nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcsd helyett pallo, vagy Iétrafeljard is
alkalmazhato.

1.10 Kozlekedési uton a kozati forgalom fenntartasa mellett végzett
munkaknal azok lathatdsagat biztositd elkorlatozast és a kozlekedési
jelzést a vonatkozo eldirasok szerint kell elhelyezni.

Csak személyforgalom mellett végzett munkaknal fehér szini
zsinorpadokat, zsinorallvanyokat kell alkalmazni, ezeket sotétedés utan
ki kell vilagitani.

1.11 A kozlekedési utvonalak mentén felallitott vezetéktartd oszlopok mellett
az oszloptdl kiilonalld kerékvetdt kell elhelyezni.




1.14

1.2.4

1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.2.9

1.2.11

1.2.12

1.3
1.3.1

1.3.6
1.3.7

1.3.8

1.3.9

A térszint alatti f6ldmunkak, illetve az épiiletek bontasanak megkezdése

elott fel kell tarni az érintett munkatertileten 1évo térszint alatt elhelyezett

kozmiivezetékeket, berendezéseket /pl. villany-, viz, postakabel/ és
gondoskodni kell azok védelmérdl.

- vasutallomason, kdzut €s vasut mellett végzett munka esetén minden
dolgoz6 szamara kotelezové kell tenni a fényvisszaverd mellény
hasznalatat.

A tOltés, vagy bevagas, tovabba a rézsiisen kiemelt munkagddor

(munkaarok) alakjat, méreteit gy kell megallapitani, hogy épités kozben

és azt kovetden allékony legyen, a rendeltetési €s az épités alatti

igénybevételnek biztonsdgosan megfeleljen és ne veszélyeztesse a

kozelében 1€vo létesitmények hasznalatat, vagy allékonysagat.

Kézi foldmunkandl a munkadrok széle ¢és a kiemelt foldbol képzett

deponia kozott legalabb 50 cm széles padkat kell kialakitani.

A munkadrok sz¢élét a szakado lapon beliil csak abban az esetben szabad

megterhelni, ha a dicolas a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére

méretezve van.

A talajt alavagéassal kitermelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

A géppel végzett foldmunkaknal a foldmunkagépek felvonulasi és

allékonysag ¢és tirszelvény-biztonsag szempontjabol meg kell vizsgalni, a

foldmunkagép mozgasat a talaj allékonysaganak figyelembevételével

kell meghatarozni.

A jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a

terhelhetdséget fel kell tiintetni.

Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzddésének

megfelelden Iépcsdzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés

esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,00 m lehet: a padkak /1épcsok/
sz¢lessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,00 m-nél mélyebb munkaérokba, vagy munkagddorbe valo lejaras

biztonsagarol - elmozdulas ellen rogzitett - a varhato igénybevételnek

megfeleld teherbirasu 1étrardl kell gondoskodni.

Rézsilis hatarolasnal 1étra helyett a rézsiibe vagott 1épcsot, vagy legalabb

60 cm széles lejaropadlot is szabad alkalmazni. Ez esetben a lejaratot

korlattal kell ellatni.

Ducolas:

A ducolés olyan legyen, hogy az a kiducolt foldtomeg, vagy épitmény

allékonysagat és a munkahelyen dolgozok testi épségét védje, valamint a

munkateriiletr6l a kitermelt anyag eltavolithato és a kidacolt

munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni

nem szabad.

Vizszintes pallozasu ducolast - legfeljebb 5,00 m mélységig - csak ott

szabad alkalmazni, ahol a talaj a pall6 behelyezése eldtt legalabb 30 cm-

es szélességben szabadon, a beomlas veszelye nélkiil megall.

A ducolas mogott képzdodott liregeket vagy kagylosodast kitoltéssel meg

kell sziintetni.

A ducolt munkadrok mélyitését a talaj mindségétdl fiiggden, de allékony

talajban legalabb 1,00 m-enként, nem allékony talajban legalabb 0,50 m-

enként a ducolassal kdvetni kell.



1.3.10 A kidacolt munkaarok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

2. Biztonsagtechnikai ellenOrzés:

2.2 A foldmunkdk, ducolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményeinek
betartasat a teljes munkateriileten, illetve annak minden szerkezetén szemrevételezéssel,
szlikség szerint a tervek eldirdsaival vald Osszevetéssel, a méretekkel meghatarozott
kovetelményeket pedig méréssel ellendrizni kell.

C. Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményei

1.2 Betonacél-betét készitése:

1.2.7 Vagoolloval legfeljebb 12 mm atmérdji betonacélt szabad vagni.

1.2.8 A betonacél széllitmanyok kiilonbozéd 4atmérdjii  betonacélok
vaghatosagat vagasi probaval kell ellendrizni.

1.2.9 A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

1.2.10 Az 0sszeszerelés helyének hossza kiilon eléirds hianyaban a leghosszabb
acélbetétnek legalabb kétszerese, szélessége legalabb egyszerese legyen.

1.2.11 Helyszini szereléshez, ha csak tartok vannak bezsaluzva, betonacél
korlattal ellatott 6sszefliggd, legalabb 60 cm széles allast kell biztositani.

1.2.12 A hegesztés munkabiztonsagarol a kiilon eldirdsok szerint gondoskodni
kell.

1.2.13 A betonacél feszitése soran gondoskodni kell arrdl, hogy az esetleg
elszakado6 hézagvég Utjat a / huzal tengelyében/ személyek eldl elzarjak.

1.2.14 A feszit6padot ugy kell kialakitani, hogy az elszakaddé huzal ostorszerii
felcsapodasat megakadalyozza.

1.2.16 Betonelem gyartasnal az acélbetét, szerelvény elhelyezésének
biztonsagtechnikai kdvetelményei a kovetkezok:

- A huzalokat rogziteni, fesziteni, a huzaler6t felvenni csak olyan
berendezésekkel, sablonokkal, elemekkel szabad, melyeknek minden
eleme megfelel a varhato erdtani igénybevételnek.

1.3 Munkahelyi betonkeverés:

1.3.1 Ha a betonkeverd gép emelvényen /allvanyon/ all, az iiritéshez - kiilon
eldiras hianyaban - csuszdat /surrantdt/ kell épiteni.

1.3.2 Puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban miikddo
korlattal kell megakadalyozni.

1.4  Betonszallitas:

1.4.1 A betonszallitas céljara kialakitott padozat talicska-szallitasnal legalabb
1,60 m, japaneres szallitasnal legalabb 1,50 m széles legyen, lehajlas
ellen a vasszerelés folott legyen megfeleld stiriségii alatdmasztas.

1.5  Betonszivattyizas:

1.5.1 Betonszivattya csOvezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad
fektetni, amelynek a teherbirasat a csévezeték tomegének és dinamikus
terhelésének figyelembevételével allapitottak meg.

1.5.2 A csévezeték hirtelen nyomadsvaltozasakor bekovetkezd esetleges
folcsapddasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

1.6 A beton bedolgozasa:

1.6.1 A 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni,
pilléreknél pedig 3,00 m-enként a beton betdltésére, bedolgozasara
alkalmas nyilast kell hagyni. A cstiszdat elmozdulés ellen megteleléen
biztositani kell.

1.6.2 A tartaly, illetdleg annak szallitoszerkezete az f{iritéskor keletkezd
esetleges tulbillenés, kilendiilés, lezuhands, stb. ellen biztositott legyen.




1.6.3 A vibralo-asztalokat /bakokat/ gy kell kiképezni, hogy a sablon
betonozas kozbeni leesését megakadalyoz

1.7  Zsaluzési munkak:

1.7.1 A zsaluzatot alatamaszto allvanyok az MSZ 13010 szerint.

1.7.2 A zsaluzat méreteit, Osszeépitési modjat ugy kell megvalasztani, hogy a
zsaluzaton végzett munka biztonsagos legyen.

1.7.4.1 Csuszozsaluzati munka csak terv alapjan végezheto.

Miklosi Attila
kézlekedés- ¢és kozmitervezd
KE-K/08-0513

Gybr, 2025. jilius 29.



' I ' ° P TALENT - PLAN Tervezé, Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
9023 Gyor, Richter J. u. 11.  Tel: 96/418-373

06.

ML-3

KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

a METRANS Logisztikai telephely Szeged hrsz: 01416/24

A tervezés soran figyelemmel kisértem a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo
1995. évi LIIL. torvény eldirdsait. A terv nem tartalmaz a kdrnyezetre veszélyes anyagot.

A kivitelezés soran folyamatosan be kell tartani a fenti torvényt.

A jelen kivitelezési munka soran fokozott figyelemmel kell lenni a kornyezet igénybevételének,
terhelésének és szennyezésének csokkentésére, karosodasanak megeldzésére, az esetlegesen
karosodott kdrnyezet javitasara, helyreallitasara.

A foldmunka végzésekor figyelni kell a talaj kitermelésére, illetve a megfelelé sorrendii
visszahelyezésére az eredeti allapot visszaallitdsara. A teriileten talalhaté humuszos termdfold
megovasarol, kezelésérdl gondoskodni kell.

A gépek hasznalata soran kiilonds gondot kell forditani a szennyezés elkeriilésére, olaj és egyéb
kornyezetkarosito anyagok kezelésére, hatastalanitasara, eltavolitasara.

Figyelni kell a megengedett zajerdsségekre, zajkibocsatasra, valamint az ezekre vonatkozo
eldirasok szigoru betartasara.

Miklosi Attila
kozlekedés- és kozmitervezo
KE-K/08-0513

Gybr, 2025. jilius 29.



